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MEGÁLLAPODÁS 

 

Amely létrejött 

 

egyrészről: a MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG (székhelye: 1087 Budapest 

Könyves Kálmán krt. 76.; nyilvántartó bíróság neve: Fővárosi Törvényszék; 

nyilvántartási száma: 01-07-0000019; képviseletében eljár: Novák András 

operatív igazgató; továbbiakban: „MKSZ”); 

 

másrészről a KUNSZENTMÁRTON VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (székhely: 5440 

Kunszentmárton Köztársaság tér 1; nyilvántartó bíróság neve: ***; 

Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 732945; képviseletében eljár: Wenner-

Várkonyi Attila polgármester; adószáma: 15732949-2-16 továbbiakban: 

„Tulajdonos”) 

  

harmadrészről a KUNSZENTMÁRTONI IPARI PARK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ 

TÁRSASÁG (székhely: 5440 Kunszentmárton Kossuth Lajos utca 40.; 

nyilvántartó bíróság neve: Szolnoki Törvényszék Cégbírósága; 

cégjegyzékszáma: 16-09-005676; képviseletében eljár: Imrei László Mátyás; 

adószáma: 11850610-2-16 továbbiakban: „Vagyonkezelő”) 

  

 

(MKSZ, Tulajdonos és Vagyonkezelő együttes említésük esetén továbbiakban „Szerződő Felek”) 

között a mai napon, az alábbi feltételekkel: 

 

Előzmények: 

Az MKSZ tornaterem/tornacsarnok felújítási programot támogató nyílt pályázatot hirdetett meg, 

három pályázati kategóriában: I. – Komplex sportcsarnok-felújítási program; II. – Tornaterem-

felújítási program; III. – Strandkézilabda program; IV – Kültéri kézilabda program. A pályázat 

meghirdetésének konkrét célja a leromlott állapotba került, kézilabdázásra alkalmas tornatermek és 

sportcsarnokok korszerűsítése, valamint strandkézilabda és kültéri kézilabda pályák kialakítása és 

mindezek által a kézilabda utánpótlás-nevelés infrastrukturális feltételeinek javítása, a sportág 

tömegesítésének elősegítése érdekében. A program összhangban van az MKSZ hosszútávú stratégiai 

fejlesztési koncepciójával és a látvány-csapatsport támogatás rendszerében, az MKSZ 

sportágfejlesztési programja keretében kerül megvalósításra a látvány-csapatsport támogatását 

biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és 

ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 

szabályaira figyelemmel. 

 

(1) BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 

 

1.1. Szerződő Felek elöljáróban rögzítik, hogy MKSZ nyilvános pályázati felhívást tett közzé 

tornatermek és tornacsarnokok felújítása, valamint strandkézilabda és kültéri kézilabda 
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pályák kialakítása támogatása tárgyában (továbbiakban: „Felújítási Program”) 

„Pályázati felhívás és útmutató a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem 

Felújítási Programjához VI. ütem” megnevezéssel (továbbiakban: „Pályázati Eljárás”). 

A Pályázati Eljárásban Tulajdonos érvényes, azaz a felhívásban meghatározott 

feltételrendszernek megfelelő, és eredményes, azaz az MKSZ által meghatározott bírálati 

szempontrendszer szerint támogatandónak minősített pályázatot (továbbiakban: 

„Pályázat”) nyújtott be a I. pályázati kategóriában. Tulajdonos pályázata teljes 

terjedelmében jelen megállapodás 1. számú, elválaszthatatlan mellékletét képezi. 

 

1.2. Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy Tulajdonos Pályázata szerint a Felújítási Program 

keretében elvégezni kívánt építési beruházással érintett ingatlan (továbbiakban: 

„Ingatlan”) azonosító adatai az alábbiak: Kunszentmárton település; 1313 helyrajzi 

szám; 5440 irányítószám; Kossuth Lajos utca 40. Szerződő Felek rögzítik, hogy a 

TAKARNET hálózati rendszeren keresztül Tulajdonos által beszerzett, 2021. január hó 

13. napon kiállított, hiteles tulajdoni lap másolattal igazoltan az Ingatlan Tulajdonos 

kizárólagos, azaz 1/1 arányú tulajdonában és Vagyonkezelő 195891/267607 arányú 

vagyonkezelésében áll. A tulajdoni lap jelen megállapodás 2. számú, elválaszthatatlan 

mellékletét képezi. 

 

1.3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Pályázat érvényességére és eredményességére 

tekintettel a Pályázat szerinti építési beruházások elvégzésére, az építési beruházás 

eredményeként létrejövő vagyongyarapodás átruházására illetőleg az ingatlan 

használatára és hasznosítására, valamint az egyéb járulékos kérdések rendezésére 

egymással jelen megállapodást kötik. 

 

1.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy közös értelmezésük és megállapodásuk szerint jelen 

szerződés a 2013. évi V. törvény 5:68.§ (2) bekezdése szerinti, hozzáépítésnek nem 

minősülő építési munkákra és a munkák eredményeként bekövetkező gazdagodás 

megtérítésére vonatkozó megállapodás. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés 

szerinti munkák jellegüknél fogva az Ingatlanon közös tulajdont nem keletkeztetnek, 

figyelemmel a PK. 7. számú állásfoglalás III. pontjában rögzítettekre is, mely szerint: 

„Nem lehet bármiféle építési munkát közös tulajdon keletkezését eredményező 

bővítésnek, hozzáépítésnek, átépítésnek tekinteni. Nem eredményezhet közös tulajdont 

az épület szerkezetét nem érintő karbantartási, korszerűsítési, felújítási vagy más építési 

munka elvégzése, mégpedig akkor sem, ha esetleg ezáltal az épület beosztása módosul 

(pl. ajtóáthelyezés).” Mindezekre tekintettel Szerződő Felek rögzítik, hogy MKSZ-t a 

jelen szerződés szerinti munkák alapján tulajdonjogi igény nem illeti meg.  

 

(2) AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS KERETÉBEN ELVÉGZENDŐ MUNKÁK 

 

2.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy Tulajdonos Pályázatában foglaltak alapján az MKSZ 

összeállította az Ingatlant érintő építési beruházás műszaki tartalmának 
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meghatározásaként az alábbi elemekből álló műszaki dokumentációt (az elemek 

együttesen továbbiakban: „Műszaki Dokumentáció”):  

2.1.1. a beruházás helyszínéről készített, megközelítésre vonatkozó információkat is 

tartalmazó, áttekinthető helyszínrajz; 

2.1.2. a beruházással érintett épület, épületrész méretekkel ellátott alaprajza és 

metszete, melyen a beruházással érintett terület megjelölésre került. 

(Amennyiben az alaprajzi kialakítás megváltozik, a meglévő és a tervezett 

alaprajz egyaránt.); 

2.1.3. a beruházással érintett Ingatlan kivitelezési munkáinak szakági kiviteli 

tervdokumentációja; 

2.1.4. nettó alapterületeket ismertető helyiséglista a beruházással érintett 

helyiségekről; 

2.1.5. az elvégzendő munkákat ismertető műszaki leírás, a beruházással elérni kívánt 

cél indoklással ellátott bemutatásával; 

2.1.6. fotódokumentáció; 

 

2.2. A Műszaki Dokumentáció jelen megállapodás 3. számú, elválaszthatatlan mellékletének 

részét képezi. 

 

2.3. Tulajdonos és Vagyonkezelő kijelenti, hogy a Műszaki Dokumentációt szakértelemmel 

és gyakorlattal rendelkező szakemberek bevonásával megvizsgálta, az abban foglaltak 

helyességével és megvalósíthatóságával egyetért. 

 

2.4. Tulajdonos és Vagyonkezelő kijelenti és szavatolja, hogy a Műszaki Dokumentációban 

meghatározott építési munkák (továbbiakban: „Építési Munkák”) nem építési engedély 

kötelesek, továbbá építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz vagy egyszerű 

bejelentéshez nem kötöttek. Szerződő Felek rögzítik, hogy ezen álláspontja igazolásaként 

Tulajdonos a Pályázat mellékleteként csatolta a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati 

Hivatal Jegyzője hatóság által 2020. január 14. napján kiállított hatósági igazolvány 

eredeti példányát. Tulajdonos és Vagyonkezelő tudomásul veszi, hogy a Pályázathoz 

csatolt hatósági igazolvány tényétől és tartalmától függetlenül minden olyan kárért 

korlátozás nélkül felel, amely abból ered, hogy bármely hatóság esetlegesen utóbb azt 

állapítja meg, hogy az Építési Munkák építési engedély kötelesek.  

 

2.5. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás aláírását megelőzően MKSZ szakértők 

bevonásával megállapította, hogy az Építési Munkák bruttó 215.773.000,- Ft (azaz 

kétszáztizenötmillió-hétszázhetvenháromezer forint) összegű építési költség 

(továbbiakban: „Építési Költség”) vállalása ellenében valósíthatóak meg. Az Építési 

Költségek részletezését az egyes költségnemekre, mennyiségekre, anyag- és díjköltségre 

is kiterjedően a jelen megállapodás 4. számú, elválaszthatatlan melléklete tartalmazza. 

 

2.6. Tulajdonos és Vagyonkezelő elismeri, hogy az Építési Költség összegét MKSZ vele jelen 

megállapodás aláírását megelőzően, olyan kellő időben közölte, hogy az Építési Költség 
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megalapozottságáról szakértő tanácsadók bevonásával maga is meg tudott győződni. 

Minderre tekintettel Tulajdonos és Vagyonkezelő jelen megállapodás aláírásával feltétel, 

kifogás vagy fenntartás nélkül és visszavonhatatlanul elfogadja a Műszaki 

Dokumentációban meghatározott Építési Munkák teljes költségeként az Építési 

Költségeket. 

  

2.7. Tulajdonos és Vagyonkezelő jelen megállapodásban írt kötelezettségei maradéktalan és 

szerződésszerű teljesítése esetére MKSZ kötelezettséget vállal, hogy az Építési Munkákat 

a Felújítási Program keretében, a jelen megállapodásban részletezettek szerint saját 

költségére, vállalkozó bevonásával, szakszerűen elvégzi. 

 

2.8. Tulajdonos és Vagyonkezelő jelen megállapodás aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, 

hogy MKSZ az Építési Munkákat a jelen megállapodásban meghatározott feltételek 

mellett, vállalkozó bevonásával szakszerűen elvégezze. 

 

2.9. MKSZ fenntartja a jogot, hogy a Műszaki Dokumentációban meghatározott műszaki 

tartalmat a Tulajdonos egyidejű értesítése mellett indokolt esetben, a felhasználásra 

kerülő anyagok jellemzői illetőleg az alkalmazott technológia vonatkozásában 

megváltoztassa, azzal, hogy ez a műszakitartalom-változás az Építési Költségek jelen 

megállapodásban rögzített összegét nem módosíthatja. Szerződő Felek megállapodnak, 

hogy amennyiben a felhasználásra kerülő anyag megváltoztatására, cseréjére kerül sor, a 

felhasználásra kerülő anyag a korábban felhasznált anyaggal műszakilag egyenértékű, 

vagy jobb műszaki paraméterekkel kell, hogy rendelkezzen. 

 

(3) AZ ÉPÍTÉSI MUNKÁK ELVÉGZÉSÉNEK RÉSZLETSZABÁLYAI 

 

3.1. Szerződő Felek jelen megállapodás teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség 

követelményének megfelelően kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. 

 

3.2. Tulajdonos, illetve Vagyonkezelő – függően attól, hogy ténylegesen ki tartja az Ingatlant 

a birtokában – az Ingatlant, mint munkaterületet az Építési Munkák elvégzésére alkalmas 

állapotban köteles az MKSZ, illetőleg az érdekkörében eljáró vállalkozó birtokába 

bocsátani legkésőbb 2021. április 01. napján, jegyzőkönyv felvétele mellett. 

 

3.3. MKSZ, illetőleg az érdekkörében eljáró vállalkozó a munkaterület szabályos átadás-

átvételét követően köteles az Építési Munkákat a lehető legrövidebb időn belül 

megkezdeni, és a szakszerű munkavégzéshez szükséges idő alatt befejezni 

(továbbiakban: „Teljesítési Határidő”). Az Építési Munkák befejezésének tervezett 

Teljesítési Határideje a munkaterület szabályos átadás-átvétele napját követő naptól 

számított: 240 nap.  

 

3.4. Szerződő Felek a félreértések elkerülése érdekében kifejezetten rögzítik, hogy a 

Teljesítési Határidő kizárólag tervezett. MKSZ, illetőleg az érdekkörében eljáró 
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vállalkozó jogosult az Építési Munkákat a Teljesítési Határidő lejártát megelőzően, vagy 

azt legfeljebb 5 nappal később befejezni, ez is szerződésszerű teljesítésnek minősül. 

Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy a Műszaki Dokumentáció esetleges módosulása 

esetén a Teljesítési Határidő is változhat. 

 

3.5. Tulajdonos és Vagyonkezelő köteles az Építési Munkák szakszerű elvégzéséhez 

szükséges információkat kellő időben az MKSZ, illetőleg az érdekkörében eljáró 

vállalkozó rendelkezésére bocsátani, valamint a teljesítésben az MKSZ-t, illetőleg az 

érdekkörében eljáró vállalkozót egyebekben is minden lehetséges és elvárható módon 

segíteni. 

 

3.6. Tulajdonos és Vagyonkezelő saját költségén köteles gondoskodni arról, hogy az 

Ingatlanban az Építési Munkák elvégzéséhez szükséges közművek a munkavégzés teljes 

időtartama alatt MKSZ, illetőleg az érdekkörében eljáró vállalkozó rendelkezésére 

álljanak. 

 

3.7. Tulajdonos és Vagyonkezelő saját költségén és kockázatára köteles gondoskodni az 

Építési Munkák elvégzésének időtartama alatt a munkanapokon 8.00 – 16.00 időszakon 

kívül eső időszakokban a munkaterület őrzéséről. Tulajdonos és Vagyonkezelő köteles 

minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a munkaterületre sem 

ezen időszakban sem máskor illetéktelenek – különösen gyerekek – ne léphessenek be. 

Munkanapokon 8.00 – 16.00 óra között a munkaterület őrzése az MKSZ, illetőleg az 

érdekkörében eljáró vállalkozó feladata. 

 

3.8. Tulajdonos és Vagyonkezelő saját költségén köteles gondoskodni arról, hogy az Építési 

Munkák elvégzésének időtartama alatt a munkaterület a munkát végző személyek és 

gépek számára folyamatosan megközelíthető legyen.  

 

3.9. MKSZ, az érdekkörében eljáró vállalkozó útján köteles gondoskodni az Építési Munkák 

végzése során keletkező hulladékok folyamatos a kijelölt helyen történő deponálásáról, 

engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő rendszeres elszállításáról. MKSZ, illetőleg az 

érdekkörében eljáró vállalkozó veszélyes hulladékot a munkaterületen nem tárolhat, azt 

annak keletkezésekor köteles a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően elszállíttatni. 

 

3.10. MKSZ tudomásul veszi, hogy az érdekkörében eljáró vállalkozó az Építési Munkákat 

egyébként funkcionálisan működő ingatlanban illetőleg annak közvetlen környezetében 

végzi, ezért MKSZ fokozott figyelmet fordít arra, hogy az érdekkörében eljáró vállalkozó 

munkaterületén kívül eső épületrészek folyamatosan és biztonságosan üzemeltethetők 

maradjanak.  

 

3.11. Vagyonkezelő saját költségén köteles gondoskodni arról, hogy az Építési Munkák 

elvégzésének teljes időtartama alatt a munkát végző személyek számára szükséges 

számban öltöző illetőleg mosdó rendelkezésre álljon. Szerződő Felek megállapodnak, 
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hogy amennyiben a munkát végző személyek számára a munkaidőn túl szükséges öltöző, 

illetőleg mosdó biztosítása, úgy Vagyonkezelő és az MKSZ érdekkörében eljáró 

vállalkozó egymással külön megállapodást kötnek. 

 

3.12. Amennyiben az Építési Munkák elvégzése során közterület igénybevételére van szükség, 

az ehhez szükséges engedélyt, illetve az azzal kapcsolatban felmerülő díjat Tulajdonos és 

Vagyonkezelő köteles beszerezni, illetve viselni. 

 

3.13. Tulajdonos és Vagyonkezelő jogosult az MKSZ érdekkörében eljáró vállalkozó 

teljesítését folyamatosan nyomon kísérni vagy más módon ellenőrizni, és haladéktalanul, 

írásban jelezni köteles MKSZ-nek, ha a vállalkozó munkavégzését, illetőleg teljesítését 

szakszerűtlennek, a Műszaki Dokumentációban meghatározottaktól eltérőnek, vagy más 

okból hibásnak tartja. Az MKSZ érdekkörében eljáró műszaki ellenőr a Tulajdonos, 

illetőleg Vagyonkezelő által tett írásbeli jelzést követő 5 munkanapon belül köteles, az 

abban foglaltakat kivizsgálni és írásban tájékoztatás adni a Tulajdonosnak, illetőleg 

Vagyonkezelőnek. 

 

3.14. Szerződő Felek kölcsönösen kötelesek a másik fél azonnali, írásban történő értesítésére, 

ha érdekkörükben olyan körülmény merül fel, amely akadályozhatja vagy meggátolhatja 

az Építési Munkák szakszerű elvégzését illetőleg a munkák tervezett Teljesítési 

Határidőn belül történő befejezését. 

 

3.15. Szerződő Felek rögzítik, hogy az Építési Munkák elvégzését követően MKSZ az általa 

megbízott építési műszaki ellenőr bevonásával műszaki átadás-átvételi eljárás során 

vizsgálja meg az elvégzett Építési Munkák vonatkozásában a vele szerződött vállalkozó 

teljesítését, a vállalkozóval kötött kivitelezési szerződésben foglaltak teljesülését. 

Tulajdonos, illetőleg Vagyonkezelő képviseletében eljáró személy jogosult a műszaki 

átadás-átvételi eljáráson részt venni. Az átadás-átvételi eljárás keretében MKSZ és a vele 

szerződött vállalkozó jegyzőkönyvet (továbbiakban: „Jegyzőkönyv”) vesznek fel. A 

Jegyzőkönyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyek a teljesítéssel kapcsolatos 

esetleges jogvita esetén jelentősek lehetnek, így különösen: 

3.15.1. az eljárás kezdetének és befejezésének időpontját, 

3.15.2. a műszaki átadás-átvételi eljárásban résztvevők nevét, megnevezését, részvételi 

minőségét, 

3.15.3. az MKSZ, mint megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket, 

3.15.4. az MKSZ, mint megrendelő észrevételeit a szerződésben foglaltak teljesítéséről, 

3.15.5. a műszaki átadás-átvételi eljárás során felfedezett mennyiségi és minőségi 

hibák, hiányok, hiányosságok megnevezését (jelentősebb tételszám esetén az 

átadás-átvételi jegyzőkönyv mellékletét képező külön hiánypótlási jegyzőkönyv 

vagy hibajegyzék, hiányjegyzék is készíthető), 

3.15.6. a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, 

3.15.7. a jogszabályban előírt nyilatkozatokat, 

3.15.8. az MKSZ, mint megrendelő döntését arról, hogy átveszi-e az építményt, 
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3.15.9. az MKSZ, mint megrendelő döntését arról, hogy igényt tart-e a hibák 

kijavítására vagy árengedményt kér, 

3.15.10. a résztvevők részéről a jegyzőkönyv jóváhagyását. 

 

3.16. Az Építési Munkák elvégzését és az átadás-átvételi eljárás sikeres lebonyolítását 

követően MKSZ a munkaterületet köteles a munkaterületet korábban átadó Tulajdonos, 

illetve Vagyonkezelő birtokába visszabocsátani, külön jegyzőkönyv felvétele mellett. 

Ezen jegyzőkönyvben rögzíthetik Szerződő Felek az elvégzett Építési Munkákkal 

kapcsolatos esetleges észrevételeiket is, amelyek alapul szolgálhatnak arra, hogy MKSZ 

a vele külön szerződéssel az Építési Munkák szakszerű elvégzésére szerződött 

vállalkozóval szemben szavatossági vagy jótállási igényeket érvényesíthessen. Szerződő 

Felek rögzítik, hogy az átadás-átvételi eljárás lezárultát követően MKSZ az Építési 

Munkákkal kapcsolatos szavatossági és jótállási igényeket külön megállapodással a 

Tulajdonosra engedményezheti – ez esetben MKSZ a Jegyzőkönyv eredeti példányát 

Tulajdonosnak a külön megállapodás aláírásával egyidejűleg átadja. 

 

3.17. Szerződő Felek a félreértések elkerülése érdekében kifejezetten rögzítik, hogy mivel 

jelen megállapodás nem a Tulajdonos, illetve a Vagyonkezelő megrendelésére az MKSZ 

által elvégzendő építési-szerelési tevékenység végzésére kötött építési szerződés, 

Szerződő Felek a munkák befejezését követően a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 31-

33.§ rendelkezései szerinti műszaki átadás-átvételi eljárást egymás között nem tartanak. 

Szerződő Felek ugyancsak a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy Tulajdonos, 

illetve Vagyonkezelő tehát nem megrendelője a Építési Munkáknak, MKSZ pedig nem a 

Építési Munkák elvégzésére szerződött vállalkozó.  

 

(4) A VAGYONGYARAPODÁS ÁTENGEDÉSE  

 

4.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés aláírásával az Építési Munkák 

eredményeként létrejött vagyongyarapodás (továbbiakban: „Vagyongyarapodás”) 

egészét MKSZ átruházza Tulajdonosra, a munkaterület Tulajdonos illetve Vagyonkezelő 

birtokába történő sikeres visszabocsátásának napján (továbbiakban: „Átruházás 

Napja”).  

 

4.2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Vagyongyarapodást az Átruházás Napjáig az 

MKSZ, az Átruházás Napjától pedig a vagyonkezelésre vonatkozó szabályok alapján 

Tulajdonos javára Vagyonkezelő tartja nyilván a számviteli szabályok szerinti 

nyilvántartásaiban. Vagyonkezelő kötelezettséget vállal, hogy a Vagyongyarapodást a 

számviteli szabályok szerint az Átruházás Napjával tárgyi eszközként nyilvántartásaiba 

felveszi (könyveiben aktiválja), és ennek tényét az aktiválást követő 15 (tizenöt) napon 

belül az MKSZ részére aktiválási bizonylat átadásával igazolja.  

 

4.3. Szerződő Felek kölcsönösen, szakértő tanácsadókkal történt egyeztetést követően jelen 

megállapodás aláírásával visszavonhatatlanul elismerik, hogy az Építési Munkák 
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elvégzésével és az elvégzett Építési Munkák eredményeként létrejött Vagyongyarapodás 

Tulajdonos részére történő átruházásával Tulajdonos gazdagodni fog (továbbiakban: 

„Gazdagodás”) 

 

4.4. Szerződő Felek szakértő tanácsadókkal történt egyeztetést követően jelen megállapodás 

aláírásával visszavonhatatlanul, kölcsönösen elismerik, hogy Tulajdonos 

Gazdagodásának mértéke megegyezik az Építési Költségek összegével, azaz 

215.773.000,- Ft (azaz kétszáztizenötmillió-hétszázhetvenháromezer forint) összeggel 

(továbbiakban: „Gazdagodás Értéke”). Szerződő Felek jelen megállapodás aláírásával 

az Építési Munkák szakszerű elvégzése esetére már most kölcsönösen lemondanak arról 

a jogról, hogy a Gazdagodás Értékét utóbb vitassák vagy felülvizsgálat tárgyává tegyék, 

figyelemmel arra, hogy a Gazdagodás Értékét szakértő tanácsadók bevonásával 

állapították meg és fogadták el. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Gazdagodás Értéke 

kizárólag abban az esetben vizsgálható felül vagy vitatható utóbb, ha MKSZ az Építési 

Munkákat részben nem, vagy nem szakszerűen végzi el.  

 

4.5. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Vagyongyarapodás átruházása ingyenes, MKSZ 

a vagyongyarapodás átengedésével a Tulajdonos vagyonában bekövetkező gazdagodás 

részleges megtérítésére sem tart igényt. A Vagyongyarapodás ingyenes átruházásának 

indokaként szolgálnak különösen az alábbiak: 

4.5.1. a települési önkormányzat jogállású Tulajdonos sporttal kapcsolatos feladatai a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 

valamint a sportól szóló 2004. évi I. törvény rendelkezései szerint különösen:  

meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak 

megvalósításáról; célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi 

sportszervezetekkel, sportszövetségekkel; fenntartja és működteti a tulajdonát 

képező sportlétesítményeket; támogatja az iskolai testnevelés és 

sporttevékenység gyakorlása feltételeinek megteremtését; támogatja az iskolai 

sportkörök működéséhez, vagy az ezek feladatait ellátó diáksport-egyesületek 

feladatainak zavartalan ellátásához szükséges feltételek megteremtését; segíti a 

területén tevékenykedő sportszövetségek működésének alapvető feltételeit; 

közreműködik a sportszakemberek képzésében és továbbképzésében;  segíti a 

sportági és iskolai területi versenyrendszerek kialakítását, illetve az e körbe 

tartozó sportrendezvények lebonyolítását; adottságainak megfelelően részt vesz 

a nemzetközi sportkapcsolatokban; közreműködik a sport népszerűsítésében, a 

mozgásgazdag életmóddal kapcsolatos sporttudományos felvilágosító 

tevékenység szervezésében; közreműködik a sportorvosi tevékenység 

feltételeinek biztosításában (együttesen továbbiakban: „Önkormányzati 

Sportfeladatok”) 

4.5.2. az MKSZ, mint országos sportági szakszövetség feladata a sportól szóló 2004. 

évi I. törvény, valamint saját Alapszabálya rendelkezései szerint különösen: 

meghatározza a kézilabda sportág utánpótlás-fejlesztési koncepcióit (ideértve az 
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utánpótlás-nevelés fejlesztését is) és gondoskodjon ezek megvalósításáról; 

sportágában ellásson szabadidős sporttevékenységgel összefüggő feladatokat. 

 

4.6. Szerződő Felek rögzítik, hogy arra tekintettel állapodtak meg a Vagyongyarapodás 

ingyenes átruházásában, mivel közös álláspontjuk szerint a 4.5.1 és 4.5.2 pont szerinti 

célok és feladatok hatékonyan és célszerűen ilyen módon valósíthatóak meg. A 

Gazdagodás Értéke az Önkormányzati Sportfeladatok ellátáshoz biztosított, az MKSZ 

sportfejlesztési programjával összhangban nyújtott támogatás. 

 

(5) AZ INGATLAN HASZNÁLATA ÉS HASZNOSÍTÁSA 

 

5.1. Szerződő Felek már most, jelen megállapodás aláírásával megállapodnak, hogy 

Tulajdonos és Vagyonkezelő az Átruházás Napjával kezdődő és 366 napig terjedő 

határozott időtartamra MKSZ számára az Ingatlanon használati és hasznosítási jogot 

(továbbiakban együttesen: „Hasznosítási Jog”) enged ingyenesen.  

 

5.2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy Hasznosítási Jog időtartama alatt MKSZ kizárólag 

az alábbi idősávokban jogosult az Ingatlan használatára és hasznosítására: Csütörtök, 

péntek, szombat 8.00-12.00 (továbbiakban: „Hasznosítási Idősávok”). 

 

5.3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Hasznosítási Jog teljes időtartama alatt az 

Ingatlan használatával, fenntartásával, karbantartásával, állagmegóvásával, felújításával 

kapcsolatos minden költség kizárólag Tulajdonost, illetve Vagyonkezelőt terheli. 

 

5.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy MKSZ a Hasznosítási Idősávokban jogosult az 

Ingatlant szabad belátása szerint bármely a kézilabda sportágban tevékenykedő 

sportszervezet részére, sporttevékenység, azon belül elsődlegesen utánpótlás-nevelési 

feladatok ellátása (edzések, mérkőzések stb.) céljára ingyenes használatba adni a 

Tulajdonos és Vagyonkezelő egyidejű értesítése mellett. Az okozott károk megtérítéséért 

mulasztó fél felel.  

 

5.5. Tulajdonos és Vagyonkezelő kötelezettséget vállal, hogy az Átruházás Napján az 

Ingatlanban jól láthatóan kihelyezi és a Hasznosítási Jog teljes időtartama alatt kint tartja 

az MKSZ által átadott, jelen megállapodás 5. számú elválaszthatatlan mellékletét képző 

grafika és méretezés alapján készült táblát.  

 

(6) A SZERZŐDÉSSZEGÉS KÖVETKEZMÉNYEI 

 

6.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy MKSZ jogosult jelen szerződéstől elállni vagy azt 

azonnali hatállyal felmondani, ha Tulajdonos, illetve Vagyonkezelő a jelen megállapodás 

3.2; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8; 3.11, 3.12 illetőleg 5.1 – 5.5. pontjaiban írt egy vagy több 

kötelezettségét nem teljesíti, és mulasztását az MKSZ által küldött írásbeli felszólítás 
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kézhezvételét követő 3 (három) napon belül sem orvosolja kötelezettsége maradéktalanul 

szerződésszerű teljesítésével. 

 

6.2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy MKSZ jogosult jelen szerződéstől elállni vagy azt 

azonnali hatállyal felmondani, ha tudomására jut, hogy Tulajdonos, illetve Vagyonkezelő 

bármely, jelen megállapodás 8.1 – 8.8. pontjaiban tett szavatoló nyilatkozata valótlan. 

 

6.3. Tulajdonos jogosult igazolt kárai megtérítését követelni, ha MKSZ az Építési Munkákat 

nem a hatályos Műszaki Dokumentációban rögzítetteknek megfelelően vagy egyébként 

szakszerűtlenül végezteti el és ennek eredményeként az építési beruházással érintett 

Ingatlan rendeltetésszerű használatra nem, vagy csak korlátozottan alkalmas. 

 

6.4. MKSZ jogosult minden olyan kára megtérítését követelni Tulajdonostól, illetve 

Vagyonkezelőtől ami abból ered, hogy Tulajdonos, illetve Vagyonkezelő a jelen 

megállapodás megkötése vagy teljesítése során esetlegesen valótlan tartalmú 

nyilatkozatot tett, különösen, de nem kizárólagosan az Ingatlannal való rendelkezési 

joga, az Építési Munkák nem építési engedélyköteles volta körében. 

 

(7) A JOGVITÁK RENDEZÉSÉNEK MÓDJA 

 

7.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodáson alapuló vagy a jelen 

megállapodással kapcsolatos, illetőleg a Felújítási Programot érintő esetleges jogvitáikat 

elsődlegesen békés, peren kívüli egyeztetések (továbbiakban: „Egyeztetés”) keretében 

törekednek rendezni. 

 

7.2. Az álláspontja szerint jelen megállapodással kapcsolatosan sérelmet szenvedett fél az 

Egyeztetést írásban köteles kezdeményezni, a vélelmezett sérelem bekövetkezését követő 

3 (három) munkanapon belül. A vélelmezett sérelem ténybeli és jogi indokait köteles 

teljes körűen meghatározni és kezdőiratban (továbbiakban: „Kezdőirat”) rögzíteni, a 

sérelem orvoslására vonatkozó igénye vagy javaslata megjelölése mellett. 

 

7.3. A Kezdőirat kézhezvételét követő 3 (három) munkanapon belül a másik fél válasziratban 

(továbbiakban: „Válaszirat”) köteles összefoglalni a jelzett sérelemmel kapcsolatos, 

indokolt álláspontját, kitérve a sérelem orvoslására tett igény vagy javaslat kérdésére is. 

Amennyiben a Válasziratot az annak elkészítésére köteles fél határidőben nem küldi meg 

a Kezdőiratot készítő félnek, a Kezdőiratot készítő fél igénye érvényesítésére igénybe 

veheti a bírói utat, az Egyeztetés eredménytelenül lezártnak minősül.  

 

7.4. Amennyiben a Válasziratban írtak szerint a fél nem fogadja el teljes körűen a sérelmet 

szenvedett fél álláspontját, igényét vagy javaslatát, Szerződő Felek kötelesek legalább 

egy személyes egyeztetést tartani a vitás kérdésekben, mely személyes egyeztetésről 

jegyzőkönyvet kötelesek felvenni. Szerződő Felek közös döntése alapján – amelyet 
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ugyancsak a személyes egyeztetésről felvett jegyzőkönyvben kötelesek rögzíteni – a 

személyes egyeztetések tovább folytathatóak, azaz több egyeztetési forduló is tartható. 

 

7.5. Amennyiben a személyes Egyeztetés eredményre nem vezetett – mert Szerződő Felek az 

igények rendezésében teljes körűen megállapodni nem tudtak vagy valamelyik Szerződő 

Fél az Egyeztetésen nem jelent meg és a részvétele akadályát sem jelezte előzetesen – 

bármelyik fél igényével belátása szerint bírósághoz fordulhat, vagy az igényérvényesítés 

más törvényes útjára léphet. 

 

7.6. Szerződő Felek a jelen megállapodáson alapuló vagy a jelen megállapodással 

kapcsolatos, illetőleg a Felújítási Programot érintő esetleges jogvitáik bírósági úton 

történő elbírálására kikötik Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagos 

illetékességét.  

 

(8) SZAVATOLÓ NYILATKOZATOK 

 

8.1. Tulajdonos jelen megállapodás aláírásával is megerősíti, hogy Pályázatát a Pályázati 

Eljárás felhívása és útmutatója gondos áttanulmányozása után, megfontolt mérlegelést és 

a tanácsadóival történt egyeztetéseket követően, a szükséges műszaki, jogi és egyéb 

ismeretek birtokában nyújtotta be, titkolt fenntartások vagy kifogások nélkül, a Felújítási 

Program teljes feltételrendszerét elfogadva. 

 

8.2. Tulajdonos jelen megállapodás aláírásával kijelenti, hogy Pályázata benyújtása óta sem 

személyes helyzetében sem az Ingatlan állapotában semmilyen olyan ténybeli vagy jogi 

változás nem történt, amely a jelen megállapodásban meghatározottak megvalósításának 

akadályát vagy gátját képezné, illetőleg azt veszélyeztetné. 

 

8.3. Tulajdonos jelen megállapodás aláírásával is kijelenti, hogy az Ingatlannal való 

rendelkezési joga kizárólag a vagyonkezelésre vonatkozó szabályok szerint korlátozott, 

jelen megállapodás megkötésére szabadon jogosult, a jelen megállapodásban foglalt 

kötelezettségek teljesítésére képes, és jelen megállapodásban foglalt ügylet harmadik 

személy jogát vagy jogos érdekét nem sérti. 

 

8.4. Tulajdonos és Vagyonkezelő jelen megállapodás aláírásával is kijelenti, hogy 

felelősséget vállal a Műszaki Dokumentáció helyességéért, megvalósíthatóságáért, 

valamint azért, hogy az Építési Munkák harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem 

sértik. 

 

8.5. Tulajdonos és Vagyonkezelő jelen megállapodás aláírásával is kijelenti, hogy jelen 

megállapodás szövegének tervezetét az aláírást megelőzően kellő időben megismerhette 

és külön jogi képviselőjével megkonzultálta. A szerződéstervezet rendelkezéseit aláírást 

megelőzően értelmezte és megértette, a megállapodás által rá rótt kötelezettségek és 

jogok tartalmát érti és fenntartás vagy kifogás nélkül elfogadja. Tulajdonos és 
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Vagyonkezelő kijelenti, hogy kötelezettségeinek teljesítésére maradéktalanul képes, 

azokat szerződésszerűen teljesíti, jogait pedig jóhiszeműen gyakorolja. Tulajdonos és 

Vagyonkezelő kijelenti továbbá, hogy a jelen megállapodással kapcsolatos esetleges 

jogvitát békés, peren kívüli egyeztetés keretében törekszik rendezni. 

 

8.6. Tulajdonos jelen megállapodás aláírásával kijelenti, hogy megszüntetésére irányuló vagy 

esetlegesen azt eredményező eljárás hatálya alatt nem áll, gazdálkodását 

fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkezésének veszélye nem fenyegeti, 

működése törvényes és jelen megállapodásban vállalt kötelezettségei teljesítése 

korlátozás alá nem esik. 

 

8.7. Tulajdonos jelen megállapodás aláírásával is kijelenti, hogy a Pályázata részeként vagy 

jelen megállapodás mellékleteként általa rendelkezésre bocsátott okiratok eredetiek, azaz 

a kibocsátótól származóak és valós tartalmúak, és az azokban foglaltak jelen 

megállapodás aláírásának napján is érvényesek és hatályosak. 

 

8.8. Tulajdonos és Vagyonkezelő képviseletében eljáró természetes személy jelen 

megállapodás aláírásával egyúttal kijelenti, hogy a jelen megállapodás aláírásához 

szükséges képviseleti joggal minden korlátozás nélkül szabadon rendelkezik, jelen 

megállapodás megkötése során a Tulajdonos, illetve a Vagyonkezelő képviseletében, a 

Tulajdonos, illetve a Vagyonkezelő akarata szerint és érdekei szem előtt tartásával jár el. 

Tulajdonos és Vagyonkezelő képviseletében eljáró természetes személy jelen 

megállapodás aláírásával egyúttal ezen kijelentéséért személyes felelősséget vállal, a 

kijelentés esetleges valótlanságából eredő károk teljes körű megtérítésére is kiterjedően. 

 

(9) VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

9.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Felújítási Program pályázati felhívása és 

útmutatója szerint a Tulajdonost terhelő rendelt pályázati biztosíték megfizetésétől 

MKSZ eltekintett, ezért a szerződéskötést követően a pályázati biztosíték 

visszafizetéséről rendelkezni nem kell.  

 

9.2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen megállapodás kizárólag közös megegyezéssel 

vagy a jelen megállapodásban meghatározott esetekben, szerződésszegésre alapított 

felmondással, illetőleg a jelen megállapodásban az MKSZ javára alapított elállási jog 

gyakorlásával szüntethető meg. Szerződő Felek megállapodnak, hogy MKSZ jogosult 

jelen szerződéstől egyoldalúan elállni, ha helyzetében vagy körülményeiben olyan 

változás következik be, amelyre tekintettel a Felújítási Program finanszírozására nem 

képes vagy az nem áll szándékában. Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben 

MKSZ a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal eláll, az épület állagvédelmét biztosítja 

a munkaterület Tulajdonos, illetőleg Vagyonkezelő birtokába történő visszabocsátás 

időpontjáig, de legfeljebb az elállási nyilatkozat közlésétől számított 30 napig.  
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9.3. Szerződő Felek jelen megállapodás módosítására, megszűntetésére, a jelen megállapodás 

alapján vagy azzal kapcsolatosan közlendő jognyilatkozatokra az írásbeli forma 

kizárólagos érvényességét kötik ki. Az értesítés, nyilatkozat ajánlott-tértivevényes úton 

történt elküldés esetén abban az esetben is kézbesítettnek tekintendő a postára adástól 

számított ötödik napon, ha a tértivevény a jelen megállapodásban megjelölt címről 

(címváltozás bejelentése esetén a bejelentett új címről) „nem kereste”, „elköltözött”, 

„címzett ismeretlen” vagy „nem vette át” jelzéssel érkezik vissza. Faxon történt értesítés 

akkor számít kézbesítettnek, ha a küldő készüléke az elküldést sikeresnek minősítette. 

Szerződő Felek az elektronikus levélben (e-mail) történő, joghatályos jognyilatkozat-tétel 

lehetőségét kizárják. 

 

9.4. Jelen megállapodás teljesítése során Szerződő Felek kapcsolattartói és azok 

elérhetőségei: 

9.4.1. MKSZ részéről: Kovács Barbara ügyvezető, HBMP Kft. +36 1 435 4261 

9.4.2. Tulajdonos részéről: Wenner-Várkonyi Attila polgármester, Kunszentmárton 

Város Önkormányzata +36 56/560-525 

9.4.3. Vagyonkezelő részéről: Imrei László ügyvezető, Kunszentmártoni Ipari Park 

Kft.+36 56/319-379 
 

9.5. Jelen megállapodás Szerződő Felek teljes megállapodását jelenti.  Szerződő Felek 

bármely korábbi, a jelen megállapodás tárgyával kapcsolatos írásbeli vagy szóbeli 

nyilatkozata – ide nem értve a Pályázati Eljárás és a Pályázat dokumentumaiban tett 

nyilatkozatokat – vagy megállapodása hatályát veszti jelen szerződés aláírásával.  

 

9.6. MKSZ törvényes képviselője – polgári és büntetőjogi felelőssége tudatában – kijelenti, 

hogy vállalkozása az államháztartásról szóló 2011. év CXCV. törvény 41.§ (6) 

bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 368/2011. (XII.31.) Korm. 

rendelet 50.§(1a) bekezdése, illetőleg a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül.  

 

Jelen szerződést Szerződő Felek gondos átolvasást és közös értelmezést, valamint jogi képviselőikkel 

történt külön egyeztetést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá, 

törvényes képviselőik útján. 

 

Budapest, 2021. február … Kunszentmárton, 2021. február … 

  

Magyar Kézilabda Szövetség Kunszentmárton Város Önkormányzata 

(képv.: Novák András operatív igazgató) (képv.: Wenner-Várkonyi Attila polgármester) 

 

Kunszentmárton, 2021. február …  

 

 
Kunszentmártoni Ipari Park Kft. 

(képv.: Imrei László Mátyás ügyvezető) 

 


