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Vállalkozási szerződés 

amely létrejött egyrészről 

Név:  Kunszentmárton Város Önkormányzata 

Székhely: 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1. 

Adószám: 15732949-2-16 

Telefonszáma: ……………………………………….. 

Email ……………………………………….. 

Képviseli: Wenner-Várkonyi Attila polgármester, 

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről 

Cég neve: ……………………………………….. 

Cég címe: ……………………………………….. 

Cégjegyzékszáma: ……………………………………….. 

Adószáma: ……………………………………….. 

Pénzintézeti számlaszám:  ……………………………………….. 

Telefonszáma: ……………………………………….. 

Email ……………………………………….. 

Képviseli: ……………………………………….. 

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó, együttesen: Szerződő felek) között az alulírott 

helyen és napon, az alábbi feltételek szerint. 

I. A Szerződés tárgya 

1.) Megrendelő ………….. napján közbeszerzési eljárást indított a szerződésben foglalt 

munkák elvégzésére, melyet a Vállalkozó nyert meg. A vállalkozó kijelenti, hogy 

vállalja a feladatok elvégzését az alábbiakban rögzített szerződéses feltételek szerint. 

2.) Jelen szerződés tárgya, a „Külterületi útépítés” elnevezésű építési beruházás 

kivitelezése, a rendelkezésére bocsátott ajánlatkérési dokumentáció, tervek és tervezői 

költségvetés, valamint az ajánlat benyújtásáig készült írásos információk alapján jelen 

szerződésben foglaltak szerint. A tervek és dokumentumok részletes felsorolását az 

adott dokumentum tartalomjegyzéke tartalmazza. 

II. A szerződés teljes műszaki tartalma, a megrendelő általános feltételei 

3.) A Vállalkozó a terveket és a munkaterületet megismerte, azt a feladat meghatározásához 

szükséges mértékben, és az elvárható gondossággal tanulmányozta és ajánlatát ennek 

alapján tette meg. 

4.) A tervek, műszaki leírás, illetve a költségvetési kiírás együttes tartalma képezi a 

szerződés tárgyát. Ha egy megoldás a tervben szerepel, de a költségvetési kiírásban 

nincs rá utalás, illetve fordított esetben, ha költségvetési kiírásnak nincs tervmelléklete, 

úgy a terv, vagy a költségvetési kiírás alapján a megoldás költsége (ilyen esetben is) az 

ajánlati árba beleértendő, így az része a szerződésnek. Helytelen, hibás, vagy hiányos 

tervezői költségvetés kiírás miatt pótmunka nem számolható el. A vállalkozó az ajánlati 

dokumentációban részletezetteknek megfelelően az ajánlatát a teljes dokumentáció 

felülvizsgálatát követően adta meg. 

5.) Pótmunka végzése kizárólag a Kbt. 141 §-ban foglalt jogalapok fennállása és írásban 

történt szerződés módosítást követően lehetséges. Amennyiben Vállalkozó a jogalapok 

fennállásának tisztázása és jelen szerződés módosítást megelőzően pótmunkának 

minősülő munkát végez, azt saját kockázatára teheti meg. Amennyiben Kbt. 141 §-ban 

foglalt jogalapok nem állnak fenn és/vagy a szerződés módosításra nem kerül sor, 

Vállalkozó az elvégzett munka ellentételezésére nem jogosult. 
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III. A szerződés alapját képező dokumentumok (mellékletek) 

6.) A Szerződő felek kijelentik, hogy az alábbiakban felsorolt okiratok, melyek mindkét fél 

rendelkezésére állnak, a szerződéshez történő csatolás nélkül is annak részét képezik: 

- felhívás és közbeszerzési dokumentumok, műszaki leírás, tervdokumentáció, 

árazatlan költségvetés, 

- minden egyéb, az ajánlattétel során keletkezett írásos információ, dokumentáció, 

- nyertes ajánlat, pénzügyi ajánlat, árazott költségvetés és műszaki ajánlat. 

7.) A nyertes ajánlatban megadott anyagoktól, technológiáktól, szerkezeti és egyéb 

kialakításoktól a Vállalkozó csak egyenértékűség biztosítása mellett térhet el, a 

megrendelővel történő előzetes egyeztetés és jóváhagyása mellett a 322/2015. (X.30.) 

Korm. rendelet 28. § alapján eljárva. 

IV. A szerződés ellenértéke és fizetési rendje (elszámolás) 

8.) A Vállalkozót a szerződés mellékletében rögzített műszaki tartalom szerinti feladatok 

elvégzéséért ajánlata alapján 

nettó: ……….,- Ft azaz ……….………. forint 

ÁFA (27%): ……….,- Ft azaz ……….………. forint 

bruttó: ……….,- Ft, azaz ……….………. forint illeti meg. 

A vállalási ár fedezete a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívásra benyújtott nyertes 

3352027376 azonosítószámú projektben jóváhagyott támogatási összeg, valamint a 

Megrendelő saját forrása. 

9.) A vállalási ár a befejezési határidőre prognosztizált egyösszegű átalányár, amely az 

ajánlattételi dokumentációk és a jelen szerződésben felsorolt dokumentumok és 

információk alapján, a Vállalkozó felülvizsgálatának figyelembevételével került 

meghatározásra. 

10.) A vállalási ár tartalmazza a műszaki tartalom megvalósításának teljes költségét, a 

kivitelezési munkákat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendő minden díjat, illetéket 

(vámot), az átadás és beüzemelés költségeit, továbbá bármiféle terv és egyéb 

dokumentáció készítésének költségét, az ágazati és egyéb szabványoknak megfelelő 

minősítési vizsgálati és mérési költséget, egyéb közreműködők költségeit, bármiféle 

díjat (gépek, irodák, raktárak, biztosítások, stb.), valamint a felvonulási-, 

állagmegőrzési-, vagyonvédelmi költségeket, a garanciális és szavatossági 

kötelezettségek költségeit, a szerződés tárgyának rendeltetésszerű használatát biztosító 

megvalósításhoz szükséges minden munka ellenértékét, az esetlegesen felmerülő károk 

megtérítésének költségeit stb. 

11.) A vállalkozó viseli az átadás - átvételi eljáráson megállapított hiányok 

megszüntetésének költségét a Megrendelő által elvárt határidőre, valamint a jótállási és 

a szavatossági időtartamon belül jelentkező hibák, kivitelezői teljesítéssel összefüggő 

kijavításának költségét is. 

12.) A Vállalkozó fenti áron felül semmiféle címen többletköltséget nem érvényesíthet. 

Utólag az árképzésben tapasztalt hibák, vagy egyéb tévedések nem szolgálhatnak alapot 

az átalányár megemelésére. Többlet költség nem érvényesíthető a műszaki 

szükségességből elvégzett munkákra, amely munkák nélkül a létesítmény 

rendeltetésszerűen nem használható. 

13.) A Vállalkozó a Kbt.135. § (7) bekezdése alapján 5 % előlegre jogosult. A Megrendelő a 

számla ellenértékét az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz 

kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól 

szóló 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. „Az építési beruházás ellenértékének 

kifizetése” fejezete szerint fizeti meg. A Vállalkozó 1 darab előleg és legfeljebb 3 darab 

részszámlát és 1 darab végszámlát nyújthat be. Megrendelő részszámlák kibocsátásának 



EKR000409582023 Projekt azonosító: 3352027376 

 VP6-7.2.1.1-21 

3. oldal 

lehetőségét legkésőbb az alábbi, általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték elérő 

megvalósult teljesítést követően az alábbiak szerint biztosítja: az első részámla: 

szerződéses érték 25 %, a második részámla: szerződéses érték 50 %, a harmadik 

részámla: szerződéses érték 75 %. Az előleg a végszámlában kerül elszámolásra. 

14.) Az elkészült munkáról a Felek közösen és a műszaki ellenőr, teljesítést igazoló 

jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a műszaki teljesítést, a hozzá tartozó 

pénzügyi készültséget és a szerződéstől való esetleges eltérést. Az aláírt teljesítés 

igazolási jegyzőkönyv a számlázás alapja és a számla melléklete.  

15.) Mennyiségi hiány és/vagy minőségi hiba esetén számla nem nyújtható be. 

16.) A végszámla csak a Szerződés szerinti teljes befejezést követően a mennyiségi és 

minőségi hiány nélkül záródó műszaki átadás-átvételt, a műszaki átadás átvételi 

jegyzőkönyv lezárását követően nyújtható be. A végszámla benyújtásának feltétele 

továbbá a megvalósulási tervek (D-terv) minőségi tanúsítványok Megrendelőnek 

történő átadása. A felek által aláírt teljesítés igazoló jegyzőkönyv a számlázás alapja és 

a számla melléklete. 

17.) A Megrendelő teljesítés igazolásra jogosult képviselője és a műszaki ellenőr által 

igazolt részszámla és végszámla pénzügyi teljesítése átutalással történik a Ptk. 6:130. § 

(1) – (2) bekezdés, valamint a Kbt. 135.§ (3) bekezdése szerint. 

18.) Megrendelő átutalási késedelme esetén a felek a Ptk. 6:155.§ szerint járnak el. 

19.) A Vállalkozó a szerződésben foglalt kötelezettsége maradéktalan teljesítéséről 

benyújtott végszámla teljes körű kiegyenlítésére csak akkor jogosult, ha a kötelezettsége 

teljesítésében részt vevő alvállalkozó kivitelezők követelésének kiegyenlítését 

hiánytalanul igazolja, függetlenül azok fizetési határidejétől. 

V. A szerződés teljesítése 

20.) A teljesítés helye: Kunszentmárton 0339/49, 0341 hrsz. 

21.) A munkaterület átadás-átvételének napja: Megrendelő a munka megkezdéséhez az 

építési munkaterületet jelen szerződés aláírását követő naptól számított 10 napon belül 

adja át. A Vállalkozó a munkaterület átadását követő 5 napon belül köteles a kivitelezést 

megkezdeni, ennek elmulasztása esetén a Megrendelő a szerződéstől elállhat. A 

szerződés teljesítési határideje a munkaterület átadásától számított 150 nap, de a 

munkaterület átadástól függetlenül legkésőbb 2023. október 31. 

22.) A munkaterület átadására meg kell hívni a munkavégzéssel érintett területen szolgáltató 

közmű üzemeltetők képviselőit és számukra a munkavégzés ideje alatt Vállalkozó 

biztosítja a szakfelügyelet lehetőségét. 

23.) Amennyiben a műszaki átadás – átvétel Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése miatt 

meghiúsul a fenti határidő tekintetében, a szerződés szerinti késedelmi kötbért tartozik 

Vállalkozó fizetni. 

24.) Ha a szerződés teljesítése során bármikor a Vállalkozó (vagy alvállalkozói) olyan 

feltételekkel találkoznak, melyek akadályozzák a határidő szerinti teljesítést, a 

Megrendelőt azonnal, írásban értesítenie kell, a késedelem okáról, és annak várható 

időtartamáról. A vállalkozói értesítés kézhezvétele után, 5 napon belül, a Megrendelő 

értékeli a helyzetet, és a szerződéssel összhangban jár el. Elkerülhetetlen 

szerződésmódosítás esetén a felek közösen állapodnak meg a határidő tekintetében, a 

Kbt. 141.§-ban foglaltaknak megfelelően. 

25.) A megkötött szerződést, a Vállalkozóként szerződést kötő félnek (feleknek) kell 

teljesíteni. 

26.) A szerződő felek kifejezetten rögzítik, hogy az alvállalkozókkal csak a generálkivitelező 

Vállalkozó áll jogviszonyban és tevékenységükért (a Megrendelő kijelölt képviselői 

cdp://1/000G0000.MNB/
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által minden írásban közölt utasítás, rendelkezés, megjegyzés, stb. végrehajtásáért) 

teljes körűen felelős. 
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27.) Ha vis major körülmény az egyik szerződő partnernek lehetetlenné teszi kötelezettségei 

realizálását, az odatartozó határidő meghosszabbodik a vis major időtartamával, - 

előzetes, közös egyeztetés után vis majornak minősülnek: háború, forradalom, országos 

szintű, vagy belföldi vasúti forgalmat akadályozó külföldi sztrájk, természeti 

katasztrófák (földrengés, árvíz, tűzesetek, robbanás stb.) nemzetközi vagy 

nemzetvédelmi érdekből váratlanul elrendelt katonai csapatmozgások. Az érintett 

szerződő partnerek erről a körülményről egymást cégkapun vagy ajánlott levélben 

azonnal értesíteni kötelesek. A határidő hosszabbításra ez esetben is csak a Kbt. 141. § 

rendelkezéseinek betartásával kerülhet sor. 

VI. A munkavégzés feltételei 

28.) Szerződő Felek rögzítik, hogy a munkaterület a Vállalkozó kizárólagos birtokába kerül 

a kivitelezés időtartamára, így az azzal kapcsolatos valamennyi kötelezettség 

Vállalkozót terheli. 

29.) Vállalkozó a kivitelezés során köteles az építési naplóval kapcsolatos kötelezettségeit 

ellátni, így azt folyamatosan vezetni. 

30.) Szerződő Felek megállapítják, hogy a munkaterület átadás-átvétele vonatkozásában a 

munkaterület megfelelő, ha az anyag, illetve eszközök odaszállítása megoldható, és a 

munka megkezdhető. 

31.) A Vállalkozó energiaigényét saját maga köteles biztosítani. Amennyiben bármely 

energiaigényt a Megrendelő közüzemi szerződése alapján elégíti ki a Vállalkozó, akkor 

köteles legkésőbb az átadás-átvételi eljárás lezárásáig a Megrendelő felé ennek költségét 

megfizetni, melynek alapja a Megrendelő által a közüzemi szolgáltatónak, 

energiakereskedőnek fizetett egységár. Amennyiben az energiaigényét a Vállalkozó 

közvetlenül az közüzemi szolgáltatótól/energiakereskedőtől elégíti ki, akkor a vételezési 

pontok kialakítása, az elfogyasztott közszolgáltatások ellenértékének megfizetése, 

valamint a vételezési pontok elbontásának és a közterület helyreállításának költségei a 

Vállalkozót terhelik. 

32.) A munkaterület átadását követően a személy-, vagyon- és munkabiztonságról, a 

környezetvédelmi szabályok betartásáról a Vállalkozó köteles gondoskodni. Vállalkozó 

felel a Megrendelő, ill. harmadik személyek vonatkozásában azok vagyontárgyaiban, 

életében, testi épségében, ill. egészségében a neki felróható módon keletkezett 

hiányokért, ill. károsodásokért. 

33.) Vállalkozó köteles az építkezés (kivitelezés) tűzvédelmi feladatainak ellátására. 

34.) Vállalkozó köteles a tényleges munkavégzéssel érintett munkaterületet megfelelően 

elkeríteni. Felel mindazon károkért, amely ezen kötelezettségeinek elmulasztásából, 

vagy nem megfelelő teljesítéséből adódott. 

35.) Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó munkát munkanapokon reggel 6 órától 1 8 

óráig, illetve fokozott zajjal, és porképződéssel járó munkák esetén munkanapokon 

reggel 8 órától 16 óráig végezhet. Nem munkanapnak minősülő napokon munka csak a 

Megrendelőnek vagy a műszaki ellenőrnek előzetes engedélyével történhet azzal, hogy 

ilyen esetben fokozott zajjal és porképződéssel járó munka nem végezhető. 

36.) Vállalkozó köteles az általa használt közutakat a lehullott anyagtól, illetve az általa a 

közútra felhordott szennyeződéstől haladéktalanul mentesíteni, megtisztítani. 

37.) Vállalkozó a közterületeken a közlekedést (gépkocsi és gyalogosforgalom) a 

lehetőségekhez mérten köteles biztosítani. 
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38.) Mivel a beruházás tárgya körül más önálló ingatlanok és felépítmények vannak, 

Vállalkozó köteles azok, továbbá minden esetben a beruházás tárgyának állapotát a 

munka megkezdése előtt dokumentálni, kivéve, ha olyan munkák a jelen szerződés 

tárgyai, amelyek jellegüknél fogva nem eredményezhetnek azokon, illetve magán a 

beruházás tárgyán károsodást. Amennyiben a Vállalkozó tevékenysége miatti igény 

merül fel akár Megrendelő, akár harmadik személy oldaláról, Vállalkozó kötelezettsége 

annak igazolása, hogy az igény alapjául szolgáló állapot, vagy annak oka a 

munkakezdéskor fennállt-e? 

39.) Vállalkozó köteles a munkaterületet folyamatosan - az építési folyamat jellegének 

megfelelően - rendezett állapotban tartani. 

40.) Vállalkozó köteles a jogszabályban foglalt tájékoztató tábla elhelyezésére és 

folyamatosan, a jogszabályban előírt tartalommal való láthatóságának biztosítására. 

41.) Vállalkozó köteles a keletkezett hulladékot a jogszabályoknak megfelelően gyűjteni, és 

hivatalos hulladéklerakó-helyre szállítani, valamint ezt a Megrendelő felé megfelelően 

igazolni. 

42.) Amennyiben Vállalkozó tevékenysége közterület igénybevételével jár, a 

közterületfoglalási engedély megkérése, és annak költségeinek viselése a Vállalkozót 

terhelik. 

43.) Megrendelő rögzíti, hogy a bontás során feleslegessé vált használt építőanyag 

tulajdonjogáról – tekintettel azok avultságára és érték nélküliségére – a Vállalkozó 

javára ellenérték nélkül lemond, aki köteles azt saját költségén elszállítani a helyszínről 

legkésőbb a műszaki átadás-átvétel megkezdéséig. 

44.) Az eltakarásra kerülő munkarészek eltakarása előtt a műszaki ellenőrt közvetlenül, 

illetve az építési naplón keresztül megfelelő időben (értve ez alatt a legalább 3 napot) 

értesítenie kell a Vállalkozónak. Ennek elmulasztása esetén a Megrendelő követelheti, 

hogy tárják fel az eltakart munkarészeket, melynek költségei a Vállalkozót terhelik. 

45.) Vállalkozó köteles a Megrendelő utasításait betartani azzal, hogy az utasítási jog 

gyakorlására a Ptk. szabályai irányadók A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy 

amennyiben a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó 

köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását 

fenntartja, a Vállalkozó a szerződéstől elállhat vagy a feladatot a Megrendelő utasításai 

szerint, a Megrendelő kockázatára elláthatja. A Vállalkozó köteles megtagadni az 

utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat 

megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát. A 

felmondási vagy elállási jog csak akkor gyakorolható, ha más módon a szerződésszerű 

teljesítés nem biztosítható. 

46.) Szerződő Felek rögzítik, hogy amennyiben bármilyen engedély, jóváhagyás, tanúsítás 

szükséges a teljesítéshez, annak beszerzése a fenti teljesítési határidőn belül a 

Vállalkozó feladata és költsége, kivéve, ha azt jogszabály vagy a műszaki leírás a 

Megrendelő feladatává teszi. 

47.) Vállalkozó köteles együttműködni az érdekelt szervekkel, közszolgáltatókkal. 

48.) A Vállalkozó a beépítésre kerülő anyagokról vagy termékekről 

teljesítménynyilatkozatot köteles adni. 

49.) A Vállalkozó az őt terhelő jótállási, kellékszavatossági (kötelező alkalmassági) időn 

belüli bármilyen jogcímen történő jogutód nélküli megszűnése esetére e szerződéssel 

engedményezi az alvállalkozóit (közreműködőit) a tárgyi beruházással kapcsolatban 

terhelő jótállás, kellékszavatosság alapján érvényesíthető összes jogokat. Az átszállás 

napja a jogutód nélküli megszűnés napja. Ezen igények érvényesíthetősége érdekében a 

Vállalkozó a szerződés során (de legkésőbb a teljesítésig) köteles igénybe vett 

alvállalkozóinak cégnevét és székhelyét, adószámát Megrendelőnek megadni.  
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Úgyszintén köteles a Vállalkozó a szerződés teljesítése során az alvállalkozói 

változásokat a Megrendelőnek írásban tudomására hozni. Az előzőekről Vállalkozó 

köteles alvállalkozóját írásban értesíteni. 

50.) Amennyiben a szerződés bármilyen okból teljesítés előtt megszűnne, úgy a Vállalkozó 

haladéktalanul (3 naptári napon) belül köteles a megszűnés napjáig végzett munkákat 

felmérni, és a munkaterületet a Megrendelőnek visszaadni. 

51.) A szerződés teljesítése során, bármilyen állványon, segédépületen, közterületen, vagy 

oda kinyúló, a Vállalkozó által létesített ideiglenes építményen, bármilyen ideiglenes az 

építkezéshez kapcsolódó szerkezeten a Vállalkozó csak akkor helyezhet el reklám célját 

szolgáló tárgyat, feliratot, vagy táblát, ha ehhez a Megrendelő előzetesen írásban 

hozzájárult. Az ezen előírás megszegéséért a Vállalkozót kártérítési felelősség terheli. 

52.) A Vállalkozó teljesítésre vonatkozó fentebb részletezett szabályok bármelyikének 

megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül. 

VII. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

53.) A Vállalkozó a Ptk 6:186. § (1) bekezdés alapján kötbér fizetésre kötelezi magát, ha 

valamely olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést a szerződésben rögzített 

véghatáridő elmulasztásával. A kötbér napi mértéke a nettó vállalkozási díj 1 %-a, 

maximális mértéke a vállalkozói díj 20 %-a. A 20 napot meghaladó késedelem esetén 

Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani/elállni, mely okán 

Vállalkozó a meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett.  

54.) A Vállalkozó a Ptk 6:186. § (1) bekezdés alapján kötbér fizetésre kötelezi magát, ha 

valamely olyan okból, amelyért felelős, a szerződés teljesítése meghiúsul. Ez esetben 

kötbér mértéke a nettó vállalkozási díj 30 %-a. 

55.) A fenti kötbérek nem kárátalány jellegűek. A vállalkozó által elismert kötbér követelés 

a végszámlába kerül beszámításra. 

56.) A Vállalkozó a Kbt. 134. § (2) bekezdés alapján a nettó vállalkozási díj 5 %-nak 

megfelelő teljesítési biztosíték nyújtását vállalja. A biztosítéknak a szerződéskötés 

időpontjától a szerződés teljesítésének időpontjáig rendelkezésre kell állnia. A 

biztosítékot Vállalkozó választása alapján a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában 

felsorolt módok egyikén kell nyújtani. A biztosíték nyújtás formája időközben 

módosítható, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a biztosíték folyamatos 

rendelkezésre állását. Amennyiben a Vállalkozó a szerződéskötéstől számított 5 naptári 

napon belül nem bocsátja Megrendelő részére a biztosíték érvényesítéséhez szükséges 

dokumentumo(ka)t, úgy az súlyos szerződésszegésnek minősül, amely Megrendelőt a 

szerződés azonnali felmondására jogosítja. A biztosítékot úgy kell Vállalkozó részéről 

Megrendelő felé biztosítania, hogy a szerződésteljesítését követően jótállási 

biztosítékként szolgáljon. 

57.) A Vállalkozó a Kbt. 134. § (3) bekezdés alapján a nettó vállalkozási díj 5 %-nak 

megfelelő teljesítési biztosíték nyújtását vállalja. A biztosítéknak a szerződés 

teljesítésének időpontjától a jótállás teljes időtartamára rendelkezésre kell állnia. A 

biztosítékot Vállalkozó választása alapján a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában 

felsorolt módok egyikén kell nyújtani. A biztosíték nyújtás formája időközben 

módosítható, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a biztosíték folyamatos 

rendelkezésre állását. 
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VIII. Vagyon és felelősségbiztosítás 

58.) A Vállalkozó felelősséggel tartozik a szerződésben vállalt munkáért és a 

munkaterületért a munka megkezdésétől a munka befejezésének napjáig. A Vállalkozó 

köteles biztosítani a Megrendelőt minden olyan veszteséggel és követeléssel szemben, 

amely harmadik személynek okozott személyi sérülések és dologi károk, valamint az 

ezekre visszavezethető vagyoni károk következtében jelentkeznek. Az előzőekben 

felsorolt kockázatok csökkentése érdekében a Vállalkozónak érvényes 

felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, a műszaki átadás átvétel időpontjáig terjedő 

időszakra. A biztosításnak legalább 70.000.000,- Ft éves kártérítésre és legalább 

20.000.000,- Ft eseti kártérítésre kell vonatkoznia. 

59.) A vállalkozó köteles a biztosító nyilatkozatával bizonyítani a Megrendelőnek a 

munkaterületen történő munkavégzés megkezdése előtt, hogy a szerződés szerint előírt, 

és a Megrendelővel egyeztetett biztosítások életbeléptek. 

IX. A Megrendelő kötelezettségei és jogai 

60.) A Megrendelő: 

- köteles a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban, jegyzőkönyvileg 

átadni; 

- jogosult a munkaterület átadását ütemezni; 

- jogosult a Vállalkozóval egyeztetett módon a jelen szerződésben foglalt munkák 

mennyiségét növelni, vagy csökkenteni, önálló munkarészeket, rendszereket 

ideiglenesen vagy véglegesen elhagyni a Kbt. 141. § rendelkezéseinek 

figyelembevételével; 

- jogosult és köteles az elvégzett munkát ellenőrizni, megbízott műszaki ellenőre útján,  

- a Vállalkozó felhívására konzultációkon részt venni és a felvetődött kérdésekben 5 

munkanapon belül dönteni; 

- jogosult más vállalkozóval elvégeztetni a kifogásolt, vagy hiányolt munkákat, a 

Vállalkozó költségére, ha írásbeli felszólításra a Vállalkozó a kifogásolt, vagy 

hiányolt munkarészeket nem javítja, illetve nem pótolja;  

- köteles a teljesített munka ellenértékét kifizetni; 

- köteles a Vállalkozóval mindenkor együttműködni. 

61.) A Megrendelő a kivitelezési munkák bármely időszakában ellenőrizheti, hogy a 

munkaterületen az alvállalkozók megegyeznek-e az ajánlatban megjelölt 

alvállalkozókkal, közreműködőkkel. A szerződés teljesítése során amennyiben az 

ajánlatban megjelölt alvállalkozó helyett új alvállalkozó kerül bevonásra a Kbt. 138.§.- 

ban foglaltak szerint köteles eljárni a Vállalkozó. 

X. A Vállalkozó jogai és kötelezettségei 

62.) A Vállalkozó: 

- jogosult a munkaterületet átvenni, az átvételkor annak munkavégzésre való 

alkalmasságát megvizsgálni; 

- a szerződés tárgyát képező egyedi feladatra és különleges körülményekre tekintettel 

köteles a munkát szervezni és végezni az ajánlatkérési dokumentációban rögzítettek 

figyelembe vételével; 

- a Megrendelő által elrendelt, jogszabályi és hatósági előírásokba nem ütköző 

változtatásokat, módosításokat - előzetes egyeztetés után – köteles befogadni, és 

azokat elvégezni; 
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- minden anyagnak, előre gyártott elemnek, készterméknek és elvégzett munkának, 

amelyet a Vállalkozó beszerez vagy elkészít: 

 a Magyar Szabványokban előírt minőségűnek; 

 teljesítmény nyilatkozattal rendelkezőnek (305/2011/EU rendelet III. sz. 

melléklete)  

 a tervekben meghatározottakkal azonos műszaki paraméterekkel rendelkezőnek, 

megegyező kialakításúnak, kell lennie. 

- a kivitelezés során köteles a munkákat, valamint a hibák kijavítását a szerződéssel 

összhangban végezni; 

- köteles szigorúan alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendelő utasításához minden 

olyan ügyben, - akár említi a szerződés, akár nem - amely a felújítást érinti, vagy arra 

vonatkozik; 

- az általa vagy alvállalkozói által alkalmazott bármely személyzet vonatkozásában 

köteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi, 

balesetelhárítási, tűzvédelmi, egészségügyi szabályokat. Be kell tartania minden 

általános érvényű jogszabályt, szabványt, helyi rendeletet és egyéb szabályzatot, 

amely a kivitelezéssel, a hibák kijavításával, a teljesítendő adatszolgáltatásokkal és a 

fizetendő díjakkal kapcsolatos; 

- köteles kártalanítani a Megrendelőt minden büntetés vagy felelősség alól, bármely 

rendelkezés megszegéséért, amely a Vállalkozó felelősségének megszegéséből 

származik; 

- teljes felelősséggel tartozik a szerződés szerinti munkák és az ezzel kapcsolatos 

munkaterület és egyéb dolgok védelméért, a kezdési időponttól a szerződés szerinti 

munkák átadás-átvételének napjáig; 

- a nem megfelelő munkák javítását Megrendelő kérésére köteles elvégezni, a 

műszakilag reális határidőn belül. Amennyiben a teljesítés továbbra sem a 

szerződésnek megfelelő minőségű, a Megrendelő jogosult a Vállalkozó terhére és 

költségére a javítást más kivitelezővel elvégeztetni. Az ebből eredő esetleges 

késedelem miatt a Vállalkozó kártérítési, és a jelen szerződés szerinti egyéb 

felelősséggel tartozik; 

- köteles felépíteni az ideiglenes építéshelyi berendezéseket. Azokat köteles a munka 

befejeztével, de legkésőbb a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezését követő 3 

napon belül elszállítani; 

- a kivitelezés folyamán köteles a munkaterületet szabadon tartani minden 

szükségtelen akadálytól, és minden vállalkozói eszközt, többletanyagot, amely már 

nem szükséges, továbbá minden törmeléket, hulladék anyagot el kell takarítania, ill. 

távolítania a munkaterületről a munkafázis befejezését követő, 3 napon belül;  

- felelős a munkaterületi rendért alvállalkozói tekintetben is; 

- a munkaterület őrzéséről és tűzvédelméről, a munkaterület átvételét követően köteles 

gondoskodni oly módon, hogy ott kizárólag csak az arra feljogosított személyek 

tartózkodjanak; 

- köteles a szerződés megkötésével egyidejűleg a teljesítésben részt vevő valamennyi 

alvállalkozójának nevét, és címét írásban bejelenteni Megrendelőnek. 

63.) Ha a beruházással kapcsolatban bármely olyan esemény következik be, amely kárt vagy 

sérülést okoz, a Vállalkozó köteles értesíteni a Megrendelőt, illetve annak képviselőjét, 

valamint megtenni a szükséges lépéseket és intézkedéseket.  

64.) A Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani a szükséges 

felügyeletet és irányítást a kivitelezés folyamán. 
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65.) A Vállalkozó köteles a munkaterület átadás-átvétele napjától kezdve építési naplót 

vezetni jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően. 

66.) A Vállalkozó saját költségén köteles a szerződés alapján kivitelezett munkák átadási 

dokumentációját 1 nyomtatott és 1 elektronikus példányban elkészíteni, és azt a műszaki 

átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárásával egyidejűleg Megrendelő részére átadni, a 

teljesítmény nyilatkozatokkal együtt. 

67.) A Vállalkozónak kártalanítani kell a Megrendelőt harmadik fél által felmerülő minden 

olyan igény esetén, amely szabadalom, védjegy, vagy ipari tervezési jogok 

megsértéséből származik azáltal, hogy az adott szerződés teljesítése során felhasználta. 

A megrendelői jóváhagyás, a Vállalkozó szerződéses kötelezettségére vonatkozó, teljes 

körű felelősségét nem csorbítja. 

68.) Vállalkozó köteles a kivitelezési munka főbb térbeli, időbeli és mindennemű környezeti 

hatással járó tevékenységét a Megrendelővel jóváhagyatni. 

69.) A Vállalkozó és alvállalkozói kötelesek a kivitelezési munka megvalósítása során 

esetlegesen bekövetkező, a Megrendelő és a Vállalkozó által jóváhagyott minden 

módosítást, kiegészítést, vagy elhagyást a terveken naprakészen átvezetni. A Vállalkozó 

és alvállalkozói csak ilyen tervek alapján végezhetnek munkát. 

XI. Minőségbiztosítás 

70.) A Vállalkozó által az építési célra felhasznált anyagoknak, építő és szerelőipari 

termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott technológiáknak meg kell felelniük a 

vonatkozó műszaki specifikációnak, a kiviteli tervnek, a műszaki szabványoknak és 

előírásoknak, ezek hiányában az Építőipari Alkalmassági Bizonyítvány vagy Építőipari 

Műszaki Engedély alkalmazási feltételeinek és követelményeinek, a gyártói Műszaki 

Feltételeknek és a Megrendelő által előzetesen megszabott egyéb követelményeknek. 

71.) Ezeken felül a Vállalkozónak az érvényes magyar építésügyi, munkavédelmi, 

tűzrendészeti és környezetvédelmi hatósági előírásokat is be kell tartania, és ennek 

igazolására Vállalkozó vállalja, illetve teljesíti az alábbi feltételeket, a felhasználandó 

építő és szerelőipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozó teljesítmény 

nyilatkozatot (305/2011/EU rendelet III. sz. melléklete) bemutatja, illetve igény esetén 

másolatban átadja megrendelőnek, „az épített környezet alakításáról és védelméről” 

szóló 1997. évi LXXVIII. sz. törvény és „az építési termék építménybe történő 

betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes 

szabályairól” szóló a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet szerint; A Vállalkozó az 

esetlegesen felmerülő minőség ellenőrzést saját, vagy más független, az adott 

tevékenységre akkreditált szervezet közreműködésével végezheti, illetve végeztetheti. 

XII. Felek együttműködése 

72.) A Megrendelő és a Vállalkozó úgy működnek együtt, hogy a szerződésnek megfelelő 

teljesítést (határidők betartása stb.) a másik fél részére lehetővé tegyék. 

73.) A generálkivitelező Vállalkozó, valamint a Megrendelő és képviselői, szabályos 

időközönként - a kiviteli munka haladási ütemét is figyelembe véve - általában havonta, 

koordinációs helyszíni értekezletet tartanak, hogy áttekintsék a munka előrehaladását, és 

hogy az azzal kapcsolatban szükséges intézkedéseket megtegyék. Az emlékeztetőket a 

kivitelező 2 munkanapon belül elkészíti, a műszaki ellenőr ellenjegyzi, melyből 1 

példányt a Megrendelő részére átad. 

74.) Ha a szerződés mellékletét képező dokumentációk alapján legyártott, vagy gyártás alatt 

lévő szerkezetek, berendezések, félkész áruk stb. a Megrendelő intézkedése miatt nem 

kerülnek beépítésre, Megrendelő azokat átveszi és ellenértéküket a Vállalkozó részére 

kifizeti (a hasznosítás lehetőségét felek közösen megvizsgálják). 
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75.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban: 

 Megrendelő részéről eljárásra jogosult: ……… 

 Vállalkozó részéről eljárásra jogosult: ……… 

76.) A szerződés teljesítése során műszaki kérdésekben nyilatkozat tételre jogosultak: 

- Megrendelő műszaki ellenőrzéssel megbízottja 

Név:    

Cím:    

Telefon:    

E-mail:    

Műszaki ellenőr jogosultságának száma:  

- Vállalkozó felelős műszaki vezetője (MV-KÉ): 

Név:    

Cím:    

Telefon:    

E-mail:    

Felelős műszaki vezető jogosultságának száma:  

77.) A Vállalkozó ajánlatában megjelölte a műszaki vezetőt. A műszaki vezető jelen 

szerződés módosítása nélkül ideiglenesen helyettesíthető, olyan műszaki vezetővel, aki 

egyrészt megfelel a felhívásban foglalt szakmai alkalmasság minimum feltételének, 

másrészt a Vállakozó által az értékelési szempontokra adott ajánlatnak. Az ajánlatban 

megjelölt többlet tapasztalat a 2. értékelési részszempont esetében (hónap): . 

A műszaki vezető végleges cseréje kizárólag jelen szerződés módosításával történhet és 

csak olyan személyre cserélhető, aki egyrészt megfelel a felhívásban foglalt szakmai 

alkalmasság minimum feltételének, másrészt a Vállakozó által az értékelési 

szempontokra adott ajánlatnak. 

78.) A műszaki vezetőnek a munkavégzés során végig a munkaterületen kell tartózkodnia. A 

Megrendelő jogosult ellenőrizni a műszaki vezető munkaterületen történő jelenlétét. 

Amennyiben a műszaki vezető a munkaműveletek során, nem tartózkodik a 

munkaterületen, arról Megrendelő jegyzőkönyvet készít és felszólítja a Vállalkozót, 

hogy a szerződés megszegésétől a továbbiakban tartózkodjon. Amennyiben a 

Megrendelő újabb ellenőrzés során úgy találja, hogy a műszaki vezető nem tartózkodik 

a munkaterületen, arról ismételten jegyzőkönyvet készít. Ez esetben a Vállalkozó súlyos 

szerződésszegést követ el és Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, továbbá a 

Vállakozónak felróható meghiúsulás miatt jelen szerződésben foglalt meghiúsulási 

kötbért követelni. Amennyiben a műszaki vezető önhibáján kívül nem tud a 

munkaterületen tartózkodni, úgy helyettesíthető olyan műszaki vezetővel, aki egy részt 

megfelelnek a felhívásban foglalt szakmai alkalmasság minimum feltételének, másrészt 

a Vállakozó által az értékelési szempontokra adott ajánlatnak. 

79.) A Vállalkozónak átadott összes tervek, dokumentációk stb. a Megrendelő kifejezett 

hozzájárulása nélkül sem tovább nem adhatók, sem a szerződésen kívül fel nem 

használhatók, továbbá tilos a Megrendelő hozzájárulása nélkül az elvállalt, illetve a már 

folyamatban lévő munkákról adatokat kiszolgáltatni, előadásokat tartani, kinyomtatott 

anyagot közzétenni. 

80.) Megrendelő a szerződéstől elállhat, ha a Vállalkozó vagyonával kapcsolatosan 

felszámolási eljárás megindítását kezdeményezték, ha a Vállalkozó a céget elidegeníti, 

vagy ha egyéb olyan körülmény merül fel, amely a szerződés teljesítését nyilvánvaló 

módon meghiúsítja. 
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XIII. Építési napló 

81.) A Vállalkozó és nevesített alvállalkozói külön-külön a munkaterület átadás-átvételétől 

kezdve építési naplót kötelesek - a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint - 

folyamatosan vezetni. Az építési naplóban felek az építéssel és szereléssel, az 

ellenőrzéssel és vizsgálatokkal, valamint az átadás-átvétellel kapcsolatos 

körülményeket, az egyes munkák kivitelezésének kezdetét és befejezését, az 

ellenőrzések és vizsgálatok eredményeit, a méréseket stb. rögzítik. 

82.) A szerződő felek a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket kötelesek a naplóban 

feltüntetni. Az építési naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások, stb. 

bejegyzésére kizárólag a megnevezett személyek jogosultak. 

83.) A Megrendelő az utasításait elsősorban az építési naplóba történő bejegyzéssel közli a 

Vállalkozóval. A munkavégzés ellenőrzésének tényét és az észrevételeket a műszaki 

ellenőr a vonatkozó jogszabályok alapján köteles megtenni. 

84.) A tervező naplóbejegyzéseit a Megrendelő építési naplóba bejegyzésre jogosult 

képviselőjének és a műszaki ellenőrnek ellenjegyezni szükséges. 

85.) A Vállalkozói bejegyzésekre 8 naptári napon belül, az építési naplóban köteles 

válaszolni a Megrendelő és a műszaki ellenőr építési naplóbejegyzésre jogosult 

képviselője. 

86.) Az építési naplót a munka befejezését követően le kell zárni és a záró bejegyzést a 

feleknek alá kell írni.  

87.) Az építési naplót és mellékleteit a Vállalkozónak az átadás-átvételtől számított 10 évig 

meg kell őriznie. 

XIV. Műszaki átadás – átvételi eljárás 

88.) A műszaki átadás-átvételi eljárás a az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet VII. Fejezetében foglaltak és a Ptk. 6:247. § szerint 

történik. 

89.) A Vállalkozónak legalább 15 nappal a kivitelezési munkák befejezése előtt, a készre 

jelentésének tervezetét meg kell küldenie Megrendelőnek, megjelölve a kivitelezés 

befejezésének (a készre jelentés) tervezett dátumát. A műszaki átadás-átvételre meg kell 

hívni a munkavégzéssel érintett területen szolgáltató közmű üzemeltetők képviselőit. 

90.) A kivitelezési munkákat úgy kell ütemezni, hogy azok az átadás-átvételi eljárás 

megkezdésének időpontjára azok rendeltetésszerű használatot biztosítsák illetve a 

hiányok pótlása és a javítási munkák a rendeltetésszerű használatot nem 

akadályozhatják. 

91.) Az átadás-átvételi eljárás akkor kezdhető meg, ha 

- a Vállalkozó termékfelelősség-vállalási nyilatkozatot tesz, az általa beépített 

anyagok, szerkezetek, berendezések, munkarészek megfelelőségére, valamint az 

elvégzett munkák szakszerűségére;  

- a megvalósult szerkezetek, építési munkák műszaki paraméterei megfelelnek a 

szerződéses feltételeknek és a vonatkozó jogszabályoknak, hatósági 

rendelkezéseknek és előírásoknak, szabványoknak, műszaki előírásoknak és a 

szokásos szakmai követelményeknek. Rendelkezésre állnak az eljárást megelőző 

alkalmassági és minőségi vizsgálatok bizonyítványai a szükséges hatósági 

nyilatkozatok; 

- az eljárásra meghívottak és megjelentek nem tesznek olyan nyilatkozatot, amely az 

átadást, a kivitelező hibája miatt meghiúsítja. 

92.) Az átadás-átvétel megkezdését olyan hibák alapján nem lehet megtagadni, amelyek 

rendeltetésszerű üzemvitel mellett kijavíthatók és a rendeltetésszerű használatra való 

alkalmasság teljesül. Ezekről a hibákról az átadás- átvételi eljárás során hibajegyzéket 
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kell felvenni és a hibajegyzékben foglalt javítások teljesítését, a hiányosságok 

megszüntetését a vállalkozónak a műszaki átadás-átvétel lezárásáig el kell végeznie. 
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93.) A Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésekor átadja a Megrendelőnek 

a megvalósulási dokumentáció egy papír alapú és egy elektronikus példányát, melynek 

tartalmaznia kell: 

- a megvalósulási "D" tervet és geodéziai bemérést (független geodéta által végzett), 

- felelős műszaki vezetői nyilatkozatot, 

- létesítményjegyzéket és az aktiváláshoz szükséges helyrajzi számos bontású 

kimutatási táblázatot, 

- szükség szerint a közmű üzemeltetők hozzájárulását az átadáshoz, 

- a szerződésben rögzített, és a munkák végzése során meghatározott 

minőségvizsgálati bizonyítványokat, a beépített anyagok teljesítmény nyilatkozatait, 

- a kivitelezői nyilatkozatokat, 

- minden olyan dokumentumot, amely a kivitelezéssel kapcsolatban információval bír 

a későbbi vitás kérdések eldöntésére, illetve az üzemeltetési, karbantartási munkák 

elvégzésére, 

- a közreműködő alvállalkozókról szóló jogszabályban előírt nyilatkozatot, 

- hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatására vonatkozó, jelen szerződésben 

felsorolt dokumentumokat, 

- a jótállási tevékenységet végző szervezetek listáját (cég neve, címe, telefonszáma). 

94.) A műszaki átadás-átvételi eljárás magában foglalja a  

- az átadási dokumentáció átvizsgálását, 

- az elkészült munka megtekintését, hiba és hiánylista készítését. 

95.) A sikertelen átadás-átvételi eljárás költségei a Vállalkozót terhelik. 

XV. Jótállás, szavatosság 

96.) A Vállalkozó garantálja: 

- valamennyi, jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott paraméter és 

műszaki adat elérését, 

- hogy az elkészült építés-szerelési munka minősége mind a felhasznált anyagok, mind 

a kivitel szempontjából az érvényes magyar szabványoknak és előírásoknak 

megfelel, és a szerződéses cél elérését maradéktalanul biztosítja. 

97.) A Vállalkozónak fent részletezett egységes jótállási kötelezettsége ….. hónapra
1
 terjed 

ki, a létesítmény szokásos, folyamatos üzemelése esetén. A Vállalkozó ezen felül 

biztosítja a Megrendelő a Ptk. 6:171. § és Ptk. 6:173. §- ban foglalt jogait a szavatossági 

igényének érvényesítésére. 

98.) A jótállási időszak alatt a Megrendelő évente felülvizsgálatot kíván tartani, melyen a 

Vállalkozó köteles részt venni, és a felmerült hibákat saját költségére kijavítani. 

99.) A Vállalkozó garanciális kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, amelyekről a 

Vállalkozó bebizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett rendeltetés-ellenes 

használat következményeként. 

100.) A jótállási időn belül a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett hibákat 48 órán belül, a 

jótállási időt követően pedig a kötelező szavatossági időn belül – a Megrendelő által 

bizonyítottan a Vállalkozó érdekkörébe tartozó – a hibák kijavítását 10 munkanapon 

belül megkezdi műszakilag indokolt időtartam alatt befejezi. Ellenkező esetben 

Megrendelő jogosult a munkát mással elvégeztetni a Vállalkozó terhére. Amennyiben a 

hiba, hiány kiküszöbölése csere útján történik, a Vállalkozó kérésére a Megrendelő a 

kicserélt elemeket, tartozékokat stb. a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja. 

  

                                                      
1
 Az alap jótállás (24 hónap) ajánlatban vállalt többlet jótállás időtartamával növelt érték. 
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101.) Amennyiben a Vállalkozó a szükséges intézkedéseket nem, vagy nem időben teszi meg, 

vagy ezen intézkedések nem vezetnek megfelelő eredményre, a Megrendelő jogosult a 

hibákat, hiányosságokat a Vállalkozó kockázatára és költségére kiküszöbölni és a 

garanciákat igénybe venni. 

XVI. Adó megkerülés kiszűrése, átláthatóság, egyéb közbeszerzési 

kötelezettség, ukrajnai helyzet miatti kikötések 

102.) A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjának eleget téve a Felek megállapodnak, hogy 

Vállalkozó a szerződés teljesítése során nem fizethet ki, illetve számolhat el a szerződés 

teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont 

ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek 

fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

103.) A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjának eleget téve a Vállalkozó köteles a szerződés 

teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára 

megismerhetővé tenni. A Vállalkozó – a megismerhetővé tételre vonatkozó 

kötelezettsége mellett – a szerződés időtartama alatt írásban köteles tájékoztatni a 

Megrendelőt minden, a tulajdonosi szerkezetében bekövetkezett változásról, a 

megváltozott és az új adatok, valamint a változás hatályának megjelölésével. A 

Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt haladéktalanul írásban 

köteles a Megrendelőt értesíteni a Kbt. 143. § (3) bekezdésében megjelölt ügyletekről. 

104.) A Kbt. 143. § (1) bekezdésben foglaltak alapján Megrendelő a szerződést felmondhatja, 

vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat, ha: 

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. § 

alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

b) a Vállalkozó nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó 

személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a 

139. §-ban foglaltaknak; vagy 

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. 

cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő 

valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által 

megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

105.) A Kbt. 143. § (2) bekezdésben foglaltak alapján Megrendelő köteles a szerződést 

felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a szerződés megkötését 

követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során 

kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 

106.) A Kbt. 143. § (3) bekezdésben foglaltak alapján Megrendelő jogosult és egyben köteles 

a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a 

szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha 

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 

meghatározott feltétel; 

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 

meghatározott feltétel. 
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107.) A Kbt. 136. § (2) bekezdésének eleget téve Felek megállapodnak, hogy a külföldi 

adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást 

csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül 

beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély 

igénybevétele nélkül. 

108.) A Megrendelő nyilatkozik, hogy a Kbt. 133. § (1) bekezdését figyelembe vette 

Közbeszerzési Eljárás előkészítése során. 

109.) A szerződés teljesítése során a Kbt. 139. §, illetőleg a Kbt. 142. § - ben foglalt 

rendelkezések értelemszerűen irányadók. 

110.) A szerződés módosítása kapcsán a Kbt. 141. § irányadó. A Felek nem tekintik 

szerződésmódosításnak az adataikban (székhely, bankszámlaszám), illetve képviselőik 

személyében bekövetkezett változást, azonban e változásokról, azok hatályba lépésétől 

számított 10 napon belül a másik Felet írásban kötelesek értesíteni. 

111.) A szerződés teljesítése során részt vevő teljesítési segéd igénybevételére (a 

továbbiakban: „alvállalkozó”) a Kbt. 138. § (2) – (4) bekezdésben foglaltak az 

irányadóak. 

112.) A Felek a szerződés megkötése, és teljesítése során a közbeszerzésekre vonatkozó 

szabályozás céljával összhangban, a közbeszerzési alapelveinek tiszteletben tartásával 

(Kbt. 2. §) kötelesek eljárni. 

113.) Az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó 

intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet (a továbbiakban: tanácsi rendelet) 

5k. cikk (1) bekezdés a)-c) pontjában előírtakra figyelemmel Vállakozó nyilatkozik, 

hogy nem 

a) orosz állampolgár, vagy oroszországi lakóhelyű/székhelyű természetes vagy jogi 

személy, szervezet vagy szerv; 

b) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50 

%-ával közvetlenül vagy közvetve az a) pontban említett valamely szervezet 

rendelkezik; vagy 

c) olyan természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az a) vagy b) 

pontban említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el. 

114.) Vállalkozó a szerződés teljesítése során nem vesz igénybe olyan, a szerződéses érték 10 

%-át meghaladó, alvállalkozóként, szállítóként, kapacitást biztosító szervezetként 

megjelölt szervezetet, mely vonatkozásában a rendelet 5k. cikk (1) bekezdés a)-c) 

pontjában előírt feltételek valamelyike teljesül. 

115.) Vállalkozó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg - az államháztartásról szóló 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésére is tekintettel - kijelenti, hogy 

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-a szerinti átlátható 

szervezetnek minősül. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy átlátható szervezeti 

minőségében bekövetkezett változás esetén haladéktalanul tájékoztatja a Megrendelőt. 

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben nem átlátható szervezetnek minősül, a 

Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, attól elállni - és egyéb 

felmerült kárának megtérítését követelni. 

116.) Jelen szerződés aláírásával Vállalkozó nyilatkozik, hogy a szerződés teljesítéséhez nem 

vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló 

alvállalkozót. 

117.) A Vállakozó ajánlatában vállalta …… fő hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazását 

a szerződés teljesítése során. Tekintettel arra, hogy a hátrányos helyzetű munkavállaló 

alkalmazása ajánlattevői megajánlásnak történő megfelelést Megrendelő ellenőrzi a 

szerződés teljesítése során, Vállalkozó Megrendelő kérésére a szerződés teljesítése 

során bármikor köteles olyan jelenléti ívet, valamint igazoló dokumentumot 
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rendelkezésre bocsátani, amely bemutatja, hogy mely napon, milyen feladatot látott el 

az értékelési szempontra bemutatott hátrányos helyzetű munkavállaló. Az érintett 

hátrányos helyzetű munkavállalóknak külön-külön a munkavégéssel érintett napok 

legalább 50 %-ban munkát kell végeznie. Ezen előírását nem szükséges a szerződés 

teljesítése során ugyanazon munkavállalók személyével biztosítani, de biztosítani kell, 

hogy a szerződés teljesítése során a vállalt hátrányos helyzetű létszámú munkavállaló a 

munkavégéssel érintett napok legalább 50 %-ban munkát végezzen. 

XVII. Egyéb szerződéses kikötések 

118.) Jelen szerződésből eredő vitás kérdéseket a felek elsődlegesen tárgyalások útján 

kötelesek rendezni. Ennek sikertelensége esetén a vitás kérdések rendezésére – a Polgári 

Perrendtartás hatáskörökre vonatkozó előírásaira tekintettel - a felek a Szegedi 

Járásbíróság, illetve a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

119.) Jelen szerződésre és e szerződésben nem rendezett kérdésekre a Polgári 

Törvénykönyvben, a Közbeszerzési törvényben és egyéb vonatkozó jogszabályokban 

foglaltak az irányadóak. 

120.) Jelen szerződésben felsorolt dokumentumok - fizikailag nem csatolva - a szerződés 

elválaszthatatlan részei, a szerződés csak azokkal együtt érvényes. 

Kunszentmárton, ……………………. 

……………………………………………. 

Megrendelő 

……………………………………………. 

Vállalkozó 

Kunszentmárton, ……………………. 

Pénzügyileg ellenjegyeztem: 

……………………………………………. 
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