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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

- TERVEZET – 
(A részspecifikus pontok szürke háttérszínnel jelölve) 

 
 

A jelen szerződés (a továbbiakban: a Szerződés) az alább jelölt helyen és időpontban jött létre  

 

Kunszentmárton Város Önkormányzata (székhelye: 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1.; adószáma: 

15732949-2-16; bankszámlaszáma:11745042-15409890, képviseli: Wenner-Várkonyi Attila polgármester), mint 

megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)  

 

és a  

 

………………. (székhelye: ……………….; cégjegyzékszáma: ……………….; adószáma: ……………….; 

bankszámlaszáma: ……………….; MKIK kamarai regisztrációs szám: …………….) mint vállalkozó (a 

továbbiakban: Vállalkozó) 

 

(a továbbiakban a Megrendelő és a Vállalkozó külön-külön: Fél, illetve együttesen: Felek) között. 

 

 

ELŐZMÉNYEK 

 

A) A Megrendelő a Közbeszerzési Értesítőben KÉ- …………… számon, 20. ………….. napján megjelent 

eljárást megindító hirdetménnyel, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Harmadik Rész 

112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás alapján, „Energetikai korszerűsítés 

Kunszentmártonon - TOP_PLUSZ” tárgyú, saját beszerzési szabályok alapján lefolytatott, nyílt 

közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: „közbeszerzési eljárás”) indított.  

 

B) A Vállalkozó 2023. ……… napján ajánlatot nyújtott be az 1.1. pontban meghatározott feladatok 

teljesítése tárgyában, amely ajánlatot a Megrendelő az ajánlatok bírálatát követően érvényesnek, majd a 

legelőnyösebbnek és ezáltal ……. részben nyertesnek nyilvánította. Felek a Kbt. 131. § (2) bekezdésére 

tekintettel a következőkben határozzák meg a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek 

a közbeszerzési eljárás értékelési szempontjai alapján: 

 
Vállalkozó a szerződés teljesítését az alábbi - számszerűsíthető adatok - szerint vállalja: 

 

1. Teljes nettó vállalkozói díj (a teljes építési 

beruházásra vonatkozó, - általános forgalmi adó 

nélkül számított - vállalkozói díj HUF-ban 

kifejezve) 

……….. nettó Ft 

2. Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási 

idő hónapokban kifejezve, 36 hónap + min 0, max. 

24 hónap) 

………………. hónap 

3.1. Az M/1/1. alk. köv. bemutatott szakember 

építési szakterületen szerzett többlet szakmai 

gyakorlata (hónapokban, min. 0 - max. 36 hónap) 

……………… hónap 

3.2. M/1/2. alk. köv. bemutatott szakember 

épület gépészeti szakterületen szerzett többlet 

szakmai gyakorlata (hónap, min. 0 - max. 36) 

……………… hónap 

3.3. M/1/3. alk. köv. bemutatott szakember 

építmény villamossági szakt. szerzett többlet 

szakmai gyakorlata (hónap, min. 0 - max. 36) 

……………… hónap 
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C) A Megrendelő által a Vállalkozó részére fizetendő összegek ellenében és a jelen Szerződésben foglalt 

kölcsönös kötelezettségvállalásoknak megfelelően, a Felek a közbeszerzési eljárásra tekintettel, a Kbt. 

131. §-a alapján, az alábbi megállapodást kötik. A közbeszerzési eljárás dokumentumai a Szerződés 1. 

számú mellékletét, a Vállalkozó nyertes ajánlata a Szerződés 2. számú mellékletét képezi. 

 

1. A SZERZŐDÉS ÉRTELMEZÉSE 

 
1.1. Definíciók 

A Szerződésben szereplő, nagy kezdőbetűvel írt szavak és kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak: 

 
Építési Terület jelenti 1. rész - 5440 Kunszentmárton, Végh u. 3. (hrsz. 1062). / 2. rész - 5440 

Kunszentmárton, Rákóczi utca 5. Hrsz: 197 / 3. rész - 5440 Kunszentmárton, Kossuth Lajos utca 40., 

hrsz.: 1313. továbbá a műszaki leírásban foglalt egyéb helyszínek. 

 

Kbt. a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényt jelenti. 

 

Közbeszerzési Dokumentum jelenti a Kbt. 3. § 21. pontban meghatározott, a közbeszerzési eljárás 

keretében keletkezett valamennyi dokumentumot. 

 

Létesítmény jelenti a jelen Szerződés 1. mellékletében meghatározott, a jelen Szerződés szerinti 

kivitelezési munkával érintett területeket. 

  

Munkálatok jelentik mindazt a mérnöki, beszerzési, építési, kivitelezési, építésirányítási, szállítási, 

betanítási, tesztelési, engedélyeztetési és forgalombahelyezési szolgáltatás, illetve a dokumentumok, 

építőanyagok, berendezések, rendszerek, alkatrészek és összetevők biztosítását, amely a jelen Szerződés 

tárgyával kapcsolatos mérnöki munkákhoz, építéshez, teszteléshez és üzembe helyezéshez, illetve 

Vállalkozó jelen Szerződésben foglalt minden egyéb kötelezettségvállalásának teljesítéséhez szükséges. 

 

Műszaki Dokumentáció jelenti a jelen Szerződés 1. Mellékletét képező, a Létesítményre vonatkozó 

műszaki leírásokat tartalmazó dokumentumok összességét (ideértve a Megrendelő rendelkezésére álló 

engedélyeket is). 

 

Ptk. jelenti a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt. 

 

Tételes költségvetés jelenti a Vállalkozó által a jelen Szerződés teljesítésére vonatkozóan adott és 2. 

melléklet alatt csatolt árajánlatát, részletes tételenkénti bontásban. 

 

Többletmunka jelenti a Szerződésben és Műszaki Dokumentációban szereplő, de a Vállalkozó tételes 

költségvetésében (2. melléklet) és a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkatételt 

és az olyan munkát, amely a Létesítmény rendeltetésszerű használatra alkalmasságához szükséges (Ptk. 

6:244.§ (1) bekezdése). 

 

Pótmunka alatt a Ptk. 6:244. § (2) bekezdésben meghatározott munkák, ill. a 191/2009. (IX.15.) Korm. 

rendelet 2. § f) pontjában meghatározott munkák értelmezhetőek a jelen szerződésben meghatározottak 

szerint. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó kifejezetten kijelenti, tudomással bír arról, hogy azon munka 

sem számolható el, amelyet ugyan Vállalkozónak műszaki szükségességből a rendeltetésszerű használat 

érdekében el kellett végeznie, de amelynek műszaki szükségességével a Vállalkozó az átalánydíj 

meghatározásakor előzetesen kellő gondosság mellett számolhatott volna (többletmunkának minősül). 

A pótmunka esetén a Felek a Kbt. előírásai szerint járnak el 

 

Vállalkozói Díj a lenti 3.1 pontban meghatározott díjat jelenti. 

 
1.2. További értelmezési szabályok 

 
A jelen Szerződésben 

(b) a fenti 1.1 pontban meghatározott fogalmak és kifejezések a mellékletekre is vonatkoznak; 

(c) a tartalomjegyzék, a pontok és bekezdések, valamint a mellékletek címe csak a hivatkozás 

megkönnyítését szolgálja, és a Szerződés értelmezését nem befolyásolja; 

(d) az előzményekre, pontokra, bekezdésekre vagy mellékletekre történő hivatkozások ellentétes 

rendelkezés hiányában a jelen Szerződés előzményeire, pontjaira, bekezdéseire, mellékleteire 

vonatkoznak; 
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(e) a jogszabályokra történő hivatkozások mindig azok módosításaira, kivételeire is vonatkoznak, 

és minden egyéb hatályban lévő jogszabály későbbi módosításai, illetve később hatályba lépő 

részei is beleértendők; 

(f) az egyes számú megfogalmazások többes számban is értendőek és fordítva; 

(g) az egyes fejezetekbe való besorolás a jelen Szerződés és mellékletei érvényesíthetőségét nem 

befolyásolja;  

(h) a megállapodásokra, nyilvántartásokra, okmányokra, engedélyekre, szabályzatokra vagy egyéb 

iratokra (a jelen Szerződést is beleértve), illetve azok rendelkezéseire történő hivatkozások 

ezeknek az iratoknak a módosított, megváltoztatott, kiegészített, hatályát vesztett vagy 

megújított változataira is vonatkoznak. 

 
1.3. Ellentmondások 

 
A jelen Szerződés és annak mellékletei közötti bármilyen ellentmondás esetén a jelen Szerződésben 

foglaltak irányadók. A jelen Szerződés mellékletei közötti bármilyen ellentmondás esetén az 1. 

Mellékletben foglaltak irányadóak. 

 

 

2.           A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

 
2.1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig vállalja a Létesítmény teljes körű kivitelezését az 1. 

számú Mellékletnek, a jelen Szerződésnek, a szükséges engedélyeknek, és terveknek és a kivitelezési 

helyszíneken megismert körülményeknek, valamint a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.  

 
2.2.  A Felek az egyértelműség kedvéért rögzítik, hogy a Vállalkozó által teljesítendő Munkálatok magukban 

foglalják a jelen Szerződés tárgyához kapcsolódó összes előkészítő és felvonulási munkát, az 

anyagminta bemutatásokat, a közterület foglalásokat (amennyiben szükséges), a műszaki, hatósági 

átadás-átvételi eljárások lefolytatását, az esetleges jótállási és szavatossági munkák elvégzését a 

Létesítményben, a szomszédos épületrészekben és az Építési Területen a Munkálatok során esetlegesen 

okozott károk helyreállítását, valamint bármely egyéb munkálatot, amely a jelen Szerződés szerinti 

kivitelezéshez szükséges. 

 
3.           VÁLLALKOZÓI DÍJ 

 
3.1.  A Vállalkozó a Létesítmény teljes körű kivitelezésének ellentételezéseként [●] HUF + ÁFA, azaz [●] 

forint + általános forgalmi adó, azaz bruttó [●] HUF, azaz [●] forint vállalkozói díjra (a továbbiakban: 

Vállalkozói Díj) jogosult.  

 
A Vállalkozói Díj átalánydíj és tartalmazza a Vállalkozó jelen Szerződés szerinti teljesítésével 

összefüggésben felmerülő valamennyi költségét – a pótmunka kivételével - függetlenül attól, hogy a 

Műszaki Dokumentációban, a Tételes költségvetésben, a Teljesítési és számlázási ütemtervben a 

feladat, munkanem vagy munka konkrétan nevesítve lett-e vagy sem. A Vállalkozói Díj tartalmazza az 

euró-forint esetleges árfolyamváltozásának többletköltségeit és azon munkafolyamatok költségét is, 

amelyek jelen szerződésben, illetve a mellékleteiben külön nevesítve nincsenek ugyan, de az elvállalt 

munkák és azok meglevő és épülő részekhez csatlakozó felületeinek komplett, rendeltetésszerű 

használatra alkalmas megvalósításához szükségszerűen hozzátartoznak. 

 
3.2. A jelen Szerződés hatályba lépésének időpontja nem befolyásolja a Vállalkozói Díj összegét és a 

Vállalkozói Díj egyoldalúan nem módosítható a jelen Szerződés hatálya alatt.  

 
3.3. Vállalkozó a Vállalkozási Díjat a Közbeszerzési Dokumentum, a Megrendelő igényei és a 

végrehajtandó feladat átfogó értékelését és áttekintését követően, a hiányzó információkat beszerezve és 

a meglévő tervezési eltéréseket, hibákat és hiányosságokat kiküszöbölve határozta meg. Vállalkozó 

semmilyen követelést nem jogosult érvényesíteni a Megrendelővel szemben jelen pontban felsorolt 

dokumentumok bármely vélt vagy valós hiányossága miatt. 

 
A többlet- és pótmunka végzésére kizárólag a közbeszerzési eljárás keretében kötött szerződésre 

vonatkozó előírások megtartásával, a közbeszerzési törvény és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 

vonatkozó rendelkezéseinek betartásával kerülhet sor. 
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4. FIZETÉSI FELTÉTELEK 

 
4.1.  Megrendelő rögzíti, hogy a Vállalkozói Díjat európai uniós támogatás keretében elnyert (támogatási 

szerződés száma: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-00031), 100%-os intenzitású támogatásból 

finanszírozza, utófinanszírozás keretében. A támogató a támogatás összegét közvetlenül a Megrendelő, 

mint kedvezményezett részére teljesíti, így kizárólag a Megrendelő téríti majd meg az egyes számlák 

ellenértékét a Vállalkozó felé.  

 
4.2. Fizetési ütemterv 

 

1. rész esetében - Városgondnokság épületének energetikai korszerűsítése 

 
előleg: Vállalkozó a Vállalkozói Díj 5%-a előlegre jogosult a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján. 

Vállalkozó az előleg bekérőt úgy köteles kiállítani - amennyiben az előlegre igényt tart -, hogy azt a 

Megrendelő legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15. napig meg tudja fizetni. Amennyiben 

a Vállalkozó előlegszámlát nem állít ki, Megrendelő úgy tekinti, hogy Vállalkozó nem igényel előleget. 

Az előleg az 1. részszámlából kerül elszámolásra. Vállalkozó az alábbi számlázási ütemezés szerint 

állítja ki a számláit:  

1. részszámla: Vállalkozó a nettó Vállalkozói Díj 15%-ának megfelelő mértékű részszámlát jogosult 

kiállítani a Létesítmény Megrendelő által igazolt, 15%-os készültségi fokának elérését követően. 

2. részszámla: Vállalkozó a nettó Vállalkozói Díj 10%-ának megfelelő mértékű részszámlát jogosult 

kiállítani a Létesítmény Megrendelő által igazolt, 25%-os készültségi fokának elérését követően. 

3. részszámla: Vállalkozó a nettó Vállalkozói Díj 25%-ának megfelelő mértékű részszámlát jogosult 

kiállítani a Létesítmény Megrendelő által igazolt, 50%-os készültségi fokának elérését követően. 

4. részszámla: Vállalkozó a nettó Vállalkozói Díj 25%-ának megfelelő mértékű részszámlát jogosult 

kiállítani a Létesítmény Megrendelő által igazolt, 75%-os készültségi fokának elérését követően. 

5. részszámla: Vállalkozó a nettó Vállalkozói Díj 15%-ának megfelelő mértékű részszámlát jogosult 

kiállítani a Létesítmény Megrendelő által igazolt, 90%-os készültségi fokának elérését követően. 

végszámla: Vállalkozó a nettó Vállalkozói Díj 10%-ának megfelelő mértékű végszámlát jogosult 

kiállítani a teljesítési igazolás szerződésszerű aláírása után.  

 

2. rész esetében - Szociális Ellátási Központ épületének energetikai korszerűsítése 

 
előleg: Vállalkozó a Vállalkozói Díj 5%-a előlegre jogosult a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján. 

Vállalkozó az előleg bekérőt úgy köteles kiállítani - amennyiben az előlegre igényt tart -, hogy azt a 

Megrendelő legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15. napig meg tudja fizetni. Amennyiben 

a Vállalkozó előlegszámlát nem állít ki, Megrendelő úgy tekinti, hogy Vállalkozó nem igényel előleget. 

Az előleg az 1. részszámlából kerül elszámolásra. Vállalkozó az alábbi számlázási ütemezés szerint 

állítja ki a számláit:  

1. részszámla: Vállalkozó a nettó Vállalkozói Díj 25%-ának megfelelő mértékű részszámlát jogosult 

kiállítani a Létesítmény Megrendelő által igazolt, 25%-os készültségi fokának elérését követően. 

2. részszámla: Vállalkozó a nettó Vállalkozói Díj 25%-ának megfelelő mértékű részszámlát jogosult 

kiállítani a Létesítmény Megrendelő által igazolt, 50%-os készültségi fokának elérését követően. 

3. részszámla: Vállalkozó a nettó Vállalkozói Díj 25%-ának megfelelő mértékű részszámlát jogosult 

kiállítani a Létesítmény Megrendelő által igazolt, 75%-os készültségi fokának elérését követően. 

végszámla: Vállalkozó a nettó Vállalkozói Díj 25%-ának megfelelő mértékű végszámlát jogosult 

kiállítani a teljesítési igazolás szerződésszerű aláírása után.  

 

3. rész esetében - Sportcsarnok épületére napelemes rendszer telepítése 

 

előleg: Vállalkozó a Vállalkozói Díj 5%-a előlegre jogosult a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján. 

Vállalkozó az előleg bekérőt úgy köteles kiállítani - amennyiben az előlegre igényt tart -, hogy azt a 

Megrendelő legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15. napig meg tudja fizetni. Amennyiben 

a Vállalkozó előlegszámlát nem állít ki, Megrendelő úgy tekinti, hogy Vállalkozó nem igényel előleget. 

Az előleg a végszámlából kerül elszámolásra.  

Vállalkozó az alábbi számlázási ütemezés szerint állítja ki a számláit:  

végszámla: Vállalkozó 1 db végszámlát jogosult kiállítani a feladatok elvégzését igazoló teljesítési 

igazolás szerződésszerű aláírása után.  
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4.3. Vállalkozó minden számlát a Megrendelő nevére és székhelyére köteles kiállítani, valamint azon köteles 

feltüntetni a Megrendelő és a Vállalkozó adószámát, továbbá az elvégzett munka pontos megnevezését. A 

számlához minden esetben csatolni kell a teljesítési igazolás műszaki ellenőr által is aláírt másolatai 

példányát. A számla fizetési határideje a számla kiállításától számított 30. nap. A fizetés időpontja a 

jogosult számlavezető bank jóváírásának az időpontja. A nem szerződésszerűen és jogszerűen kiállított, a 

Szerződés szerint szükséges mellékleteket nem tartalmazó számla nem fogadható be, ezekben az 

esetekben Megrendelő fizetési késedelme kizárt.  

 

4.4. Amennyiben bármely, a jelen szerződés alapján ténylegesen esedékes összeg kifizetése az előírt fizetés 

napjához képest késedelmes, Vállalkozó késedelmi kamatra jogosult a ki nem fizetett összeg után a 

késedelem idejére a Ptk. alapján. 

 

4.5. A számla kifizetése a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(7) bekezdései alapján, illetve a Ptk. 6:130. § (1)-(2) 

bekezdése, illetve amennyiben a nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 

6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerint történik, figyelemmel az építési 

beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások 

közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32. § és 32/A.§-aiban 

foglaltakra. 

A kifizetésre alkalmazandó az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), a 2021-2027 

programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 

rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII 

törvény (Áfa törvény). 

 

4.6. A Vállalkozó a jelen Szerződés alapján fennálló semmilyen (meglévő vagy jövőbeli) kintlévőségét vagy 

követelését nem ruházhatja át (ideértve, de nem kizárólag a faktoringot), zálogosíthatja el vagy terhelheti 

meg más módon Megrendelő előzetes írásos, szabályszerűen aláírt jóváhagyása nélkül, melynek 

megadásáról Megrendelő teljes mértékben saját belátása szerint dönt.  

 

4.7. A Megrendelő a Vállalkozónak fizetendő Vállalkozói Díjba a Vállalkozóval szemben fennálló, általa 

elismert egynemű és lejárt egyéb követelését beszámíthatja. 

 
4.8. A Vállalkozó 

a)  nem fizethet, illetve nem számolhat el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek 

nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles 

jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

b)  köteles a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő 

számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt 

haladéktalanul értesíteni. 

 

A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást 

csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a 

nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

 

5. AZ ÉPÍTÉSI TERÜLET  

 

5.1. A Megrendelő az Építési Területet a szerződés hatálybalépését követő 15 napon belül adja át a 

Vállalkozó részére, melynek megtörténtéről a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel és amelyet az e-naplóban 

is rögzítenek. Az Építési Terület átvételének napja az e-naplóban rögzített dátum. Az Építési Terület 

átvételétől a Vállalkozó haladéktalanul köteles a Munkálatokat megkezdeni. A Vállalkozó az Építési 

Terület átvételétől kezdve szabad és folyamatos hozzáféréssel rendelkezik az Építési Területhez, és viseli 

a kárveszélyt az Építési Területre, az Építési Területen tárolt eszközökre, az Építési Területen általa már 

elvégzett beruházásokra vonatkozóan.  

 

5.2. A Vállalkozó meggyőződött arról, hogy az Építési Területhez vezető megközelítési útvonal megfelelő és 

rendelkezésre áll. A Vállalkozó felelős az építkezés megközelítési útvonalán a tevékenyégéből adódó 

szennyeződések rendszeres és folyamatos eltávolításáért és károk elhárításáért. A Megrendelő nem felel 

olyan követelésekért, amelyek a Vállalkozónak az Építési Területen történő építkezés megközelítési 

útvonalának használatából erednek. 
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5.3. A Munkálatok végzése során a Vállalkozó az Építési Területet minden szükségtelen zavaró tényezőtől 

megóvja, és Vállalkozó gondoskodik a Munkálatokhoz szükséges felszerelésnek és anyagkészletének az 

elkülönített és szakszerű tárolásáról, őrzéséről. A Vállalkozó az Építési Területről a Munkálatok 

elvégzéséhez már nem szükséges minden törmeléket, hulladékot folyamatosan eltakarít, és elszállít. A 

teljesítési Igazolás kiállítását megelőzően a Vállalkozó az Építési Területről eltakarít és elszállít minden 

felszerelést, többlet anyagot, törmeléket, hulladékot, veszélyes anyagot, amelyek a Munkálatok elvégzése 

során keletkeztek, vagy amelyeket aközben használtak. A Vállalkozó az Építési Területet a Megrendelő 

által elfogadott, rendezett és biztonságos állapotban hagyja. Amennyiben Vállalkozó a jelen pont szerint 

nem távolítja el a hátra maradt felszerelést, többlet anyagot, törmeléket, hulladékot, veszélyes anyagot, a 

Megrendelő azt a Vállalkozó költségére elszállíthatja vagy elszállíttathatja. 

 
6. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK, MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL, TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS, 

KÖTBÉR 

 

6.1. Teljesítési határidők 

 

Vállalkozó valamennyi kivitelezési Munkálatot a munkaterület átadás-átvételétől számított 1. rész 

esetében 240 naptári napos / 2. rész esetében 150 naptári napos/ 3. rész esetében 90 naptári napos 

határidőn belül köteles elvégezni és készrejelenteni, valamint a műszaki átadás-átvételi eljárást 

megkezdeni. Megrendelő előteljesítést elfogad. 

 

6.2. Műszaki átadás - átvétel 

 

A Munkálatok szerződésszerű teljesítése esetén a Felek a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésének megfelelő 

műszaki átadás-átvételt lefolytatják és arról jegyzőkönyvet készítenek. A műszaki átadás-átvételi 

jegyzőkönyv nem minősül teljesítési igazolásnak. Felek rögzítik, hogy a műszaki átadás-átvételt az 

előírt teljesítési határidőn belül szükséges megkezdeni.  

  
A Felek rögzítik, hogy valamennyi készültségi fok elérését a Megrendelő (és a műszaki ellenőr) írásban 

igazolja a részszámla kiállítása érdekében, az azonban nem tekinthető műszaki átadás-átvételi 

jegyzőkönyvnek, illetve az elvégzett Munkálatok szerződésszerű teljesítésének elismeréseként. 

A műszaki átadás – átvétel időtartama maximum 30 nap és a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv 

aláírásával zárul. Amennyiben Vállalkozó hibásan teljesít úgy a hibajegyzék írásos felvételét követően a 

hibákat köteles a Megrendelő által meghatározott határidőn belül kijavítani. A hibajavításra biztosított 

határidő és Vállalkozó javítási munkái sem haladhatják meg az átadás-átvételre biztosított 30 napos 

határidőt. 

 

6.3. Megrendelő a végszámla esetében a teljesítésigazolás kiállítására akkor köteles, ha az alábbiak 

mindegyike teljesült: 

(a) a jelen Szerződés szerinti kivitelezésével kapcsolatos, jelen Szerződésből fakadó 

kötelezettségeit a Vállalkozó hiánytalanul teljesítette (azaz a vonatkozó műszaki átadás-átvételi 

jegyzőkönyv aláírásra került és a Vállalkozó a hibajegyzék szerinti hibákat kijavította). 

(b) a Vállalkozó az Építési Területet átadás-átvételi jegyzőkönyvek aláírásával átadta a 

Megrendelőnek a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 33.§-ában foglaltak teljesítése mellett; 

(c) a Vállalkozó írásban megerősítette a Megrendelő felé, hogy a Létesítmény vagy annak bármely 

része tekintetében egyetlen alvállalkozó sem támaszt semmilyen követelést, továbbá átadta az 

alvállalkozói naplók igazolt lezárását tanúsító dokumentumot a Megrendelőnek; 

(d) a Vállalkozó a 8. pontban foglalt valamennyi kötelezettségének eleget tett. 

 

A teljesítési igazolás kiállításának feltétele a Megrendelő által kijelölt műszaki ellenőr által kibocsátott 

műszaki igazolás. Amennyiben a teljesítés nem szerződésszerű, a Megrendelő a teljesítési igazolás 

kiállítását megtagadhatja és a Vállalkozó a többletköltségek viselése mellett köteles továbbra is 

szabályszerűen teljesíteni. 
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A teljesítési igazolás aláírására jogosult személy a Megrendelő részéről:  

[Wenner-Várkonyi Attila] (tel: +3656/560-525]; e-mail: polgarmester@kunszentmarton.hu), míg a 

Vállalkozó részéről: [•] (tel: [•]; e-mail: [•]). A teljesítési igazolást a műszaki ellenőr is köteles 

jóváhagyólag aláírni. 

 

Vállalkozó a műszaki átadás-átvétel eljárás megkezdésének időpontjáig köteles az átadási 

dokumentáció Megrendelő részére történő rendelkezésre bocsátására. A dokumentációnak az alábbi 

követelményeket kell kielégítenie: 

 

Formai követelmények:  

(a)      oldalszámozott tartalomjegyzék; az oldalak folyamatos számozása;  

(b)      1 eredeti, 1 másolati + 1 elektronikus példány (az elektronikus példányban a 

megvalósulási tervek .dwg és .pdf állományokkal is). 

(c)       a dokumentáció oldalait cégszerű aláírással kell ellátni 

 
Tartalmi követelmények: 

(a)      felelős műszaki vezetői és kivitelezői nyilatkozatok; 

(b)      beépített anyagok megfelelőségi dokumentumai; 

(c)       építési hulladékkezelés dokumentumai 

(d)      mérési-, valamint labor jegyzőkönyvek; 

(e)      jelen szerződésben rögzített egyéb dokumentumokat 

(f)        jótállási jegyeket 

(g)      beépített szerkezetek, berendezési és felszerelési tárgyak használati és karbantartási 

utasításait 

(h)      jogszabályban rögzített egyéb iratokat 

(i)        vizsgálati jegyzőkönyvek (pl: tömörség, teherbírás, vízzáróság, nyomáspróba, 

ivóvízvizsgálat, stb...); 

(j)        beüzemelési, próbaüzemi jegyzőkönyvek; 

(k)       tanúsítványok; 

(l)        megvalósulási tervdokumentáció;  
 

6.4. A Vállalkozó a késedelem alól nem mentesülhet erőforrás-, kapacitáshiányra hivatkozással. 

 

6.5. Megrendelő előteljesítést azzal fogad el, hogy ilyen esetben a Vállalkozó a Vállalkozói Díjon felül nem 

jogosult további ellentételezést követelni.  

 

6.6. Felek megállapodnak, hogy jelen Szerződés szerinti teljesítést illető esetleges vitáik nem késleltetik a 

jelen Szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését. 

 

6.7. A Felek megállapodnak abban, hogy ha a Vállalkozó - a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján - olyan 

okból amelyért felelős, a 6.1. pont szerinti határidőhöz képest késedelembe esik, úgy kötbért köteles 

fizetni a Megrendelő részére (a továbbiakban: Késedelmi Kötbér). A Késedelmi Kötbér mértéke a 

késedelem minden megkezdett napjára vonatkozóan a nettó Vállalkozói Díj 1%-a, de legfeljebb a teljes 

nettó vállalkozói díj 20%-a. Amennyiben a Vállalkozó késedelme következtében a Késedelmi Kötbér 

eléri a jelen pont szerinti maximális értéket, úgy a Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani a 

szerződést, és meghiúsulási kötbért követelni a Vállalkozótól. Felmondás esetén Megrendelő és 

Vállalkozó kötelesek a felmondás közlésének napján fennálló állapot szerint elszámolni egymással.  

 

6.8. Amennyiben a teljesítés a Vállalkozó - a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján - olyan okból amelyért 

felelős, a teljesítés megtagadása vagy lehetetlenülése, a fenti 6.7 pont szerinti jelentős késedelme vagy 

hibás teljesítése miatt meghiúsul, a Vállalkozó a teljes nettó vállalkozói díj 30%-ának megfelelő 

meghiúsulási kötbért (a továbbiakban: Meghiúsulási Kötbér) köteles megfizetni és köteles a 

Megrendelő ezt meghaladó esetleges kárát, ideértve a Ptk. 6:141.§ szerinti kárát is megtéríteni, a polgári 

jog általános szabályai szerint. A Késedelmi Kötbér mértéke a Meghiúsulási Kötbérbe beszámítandó. 

 

6.9. Megrendelő fenti 6.6 – 6.8 pontokban biztosított jogai nem értelmezhetőek a Megrendelő egyéb 

jogszabály alapján a Vállalkozó szerződésszegése esetén fennálló jogainak korlátozásaként (ideértve 

többek között a kártérítés követelését). A teljesítés elfogadása nem jelenti azt, hogy Megrendelő 

késedelmi kötbérigényéről lemondott volna. 
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6.10. Megrendelő a Kbt. 134. § (3) bekezdése alapján kiköti a szerződés teljesítésével kapcsolatos igények 

biztosítékaként, a vállalkozói díj áfa nélkül számított 5% (öt) százalékának megfelelő és a Megrendelő 

javára szóló biztosíték-nyújtás kötelezettségét. 

 
A szerződés teljesítésével kapcsolatos igényekre kikötött biztosítéknak a szerződés hatálybalépésékor 

már rendelkezésre kell állnia. A biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formában 

nyújtható azzal, hogy a teljesítési biztosítéknak a szerződésszerű teljesítést igazoló műszaki átadás-

átvételig kell érvényesnek lennie. 

 
6.11. Megrendelő a Kbt. 134. § (3) bekezdése alapján kiköti a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos 

igények biztosítékaként, a vállalkozói díj áfa nélkül számított 5% (öt) százalékának megfelelő és a 

Megrendelő javára szóló biztosíték-nyújtás kötelezettségét. 

 
A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igényekre kikötött biztosítéknak a szerződés teljesítésének 

napján kell rendelkezésre állnia az előírt ……………… hónap jótállás időtartamáig. 

 
A biztosíték teljesíthető Vállalkozó választása szerint, az előírt pénzösszegnek a teljesítésigazolás 

napjáig a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetéssel, vagy feltétlen és visszavonhatatlan 

bankgarancia, vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított 

- készfizető kezességvállalást tartalmazó – feltétlen és visszavonhatatlan kötelezvénnyel azzal, hogy a 

választott biztosíték rendelkezésre állásáról szóló okiratot a teljesítésigazolás napjáig Megrendelő 

részére Vállalkozó köteles átadni. A teljesítésigazolás kiállításának feltételét képezi a biztosíték 

befizetése illetőleg a biztosítékról szóló okirat rendelkezésre állása.  

 
7. ÉPÍTÉSI MŰSZAKI ELLENŐR ÉS FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐ 

A Megrendelő a saját költségén a kivitelezési időtartam tekintetében az őt megillető, jelen Szerződésben 

meghatározott felügyeleti jogokat ellátó és kötelezettségeket végrehajtó személyt, mint építési műszaki 

ellenőrt köteles kijelölni. Az építési műszaki ellenőr a Megrendelőnek a Vállalkozóval a kivitelezési 

időtartam során a Vállalkozás koordinációjára irányulóan folytatandó kommunikáció céljából kijelölt 

kapcsolattartója, továbbá a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglalt feladatok elvégzője. A 

koordinációval összefüggő ügyekben a műszaki ellenőr nyilatkozatai ennek megfelelően egyenértékűek 

a Megrendelő nyilatkozataival.  

 

A 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 13. §-ában foglaltaknak megfelelően a Munkálatok 

kivitelezésének felügyeletére a Vállalkozó köteles felelős műszaki vezetőt megbízni. Kivitelezési 

munka végzése esetén a felelős műszaki vezetőnek (vagy építésvezetőnek, mint helyettesének) mindig, 

folyamatosan az Építési Területen kell tartózkodnia és felügyelnie a Munkálatokat.  

 

8. VÁLLALKOZÓ TOVÁBBI KÖTELEZETTSÉGEI, FELELŐSSÉGE 
  

8.1. A Vállalkozó a Szerződés teljesítése során betartja és teljesíti a hazai jogszabályok, illetve az európai 

uniós előírások kötelezően alkalmazandó rendelkezéseit, ideértve az érvényes tűzvédelmi, biztonsági és 

munkavédelmi előírásokat, illetve a jogszabályokban vagy az európai uniós előírásokban előírt 

értesítéseket megküldi, illetve kiszabott díjakat megfizeti. A Vállalkozó vállalja, hogy a Létesítmény 

minősége megfelel mind a felhasznált építőanyagok, mind a szerkezet és mindezek kivitele 

szempontjából a Szerződésnek, a vonatkozó engedély(ek)nek, továbbá, hogy a Vállalkozó a vonatkozó 

magyar szabványok és előírások szerint végzi a kivitelezést. A Vállalkozó az általa elvégzendő 

Munkálatok bármely részére vonatkozó minden egyes engedélyt (ideértve a Létesítmény vagy annak 

bármely része kivitelezéséhez és későbbi használatához a 8.2 - 8.5 pontban foglaltakon túl esetlegesen 

szükséges minden további hatósági engedélyt is), jogosítványt vagy jóváhagyást ésszerű időn belül 

megszerez, figyelembe véve a berendezések és építőanyagok szállítási idejét, illetve a Munkálatok 

befejezéséhez szükséges időt. A Vállalkozó a Munkálatokat a jelen Szerződés rendelkezései szerint és a 

hasonló létesítmények fejlesztésével foglalkozó szakmai vállalkozóktól elvárható legjobb 

gyakorlatoknak megfelelően teljesíti. 

 

8.2. A bontási és építési hulladékokról a Vállalkozónak rendszeres nyilvántartást kell vezetnie, a munkálatok 

befejezését és egyben a vállalkozói díj hiánytalan kifizetését követően a bontási és az építési hulladék 

nyilvántartó lapot, valamint a hulladék kezelők átvételi igazolásait át kell adni hiánytalanul a 

Megrendelő részére. Ezek környezetvédelmi hatóság felé történő benyújtása a Megrendelő feladata. 
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8.3. Vállalkozó vállalja, hogy a Szerződésben meghatározott feladatokat teljes körűen végrehajtja, ideértve 

minden olyan munkát, munkarészt (függetlenül attól, hogy az a terven jelölésre került, vagy leírása 

megtörtént-e), mely a Szerződésben szereplő feladatok szakszerű és Megrendelő jelen Szerződésben 

rögzített igényeinek megfelelő elvégzéséhez, valamint az eredménynek a mindenkori hatályos 

jogszabályoknak, magyar szabványoknak, előírásoknak, irányelveknek és a Szerződésben foglalt 

elvárásoknak megfelelő rendeltetésszerű használatához, üzemeltetéséhez szükséges. 

 

8.4. Jelen Szerződés egyetlen rendelkezése sem mentesíti a Vállalkozót a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 

alapján fennálló kötelezettségei alól. 

 

8.4. A Vállalkozó kijelenti, hogy a kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges valamennyi jogszabályi 

feltételnek megfelel, jogosultsággal rendelkezik és a jelen Szerződés időtartama alatt is eleget tesz ezen 

követelményeknek.  

 

8.5. A Vállalkozó a Munkálatok tervszerű összehangolására vonatkozóan részletes, heti organizációs tervet 

köteles készíteni. A Vállalkozó az egyes munkaszakaszok elkezdését megelőzően bejelenti a 

Megrendelőnek a tervezett Munkálatot és folyamatosan egyeztet vele a Munkálatok előrehaladásáról.  

A Munkálatokhoz szükséges szerszámokat, berendezéseket, segédanyagokat, gépeket a Vállalkozó 

biztosítja saját felelősségére és saját költségén, a sikeres teljesítéshez szükséges mértékben. Vállalkozó 

köteles gondoskodni arról, hogy a felhasznált anyagok, gépek, berendezések minősége megfeleljen a 

gyártó országokban alkalmazott szabványok előírásainak úgy, hogy maradéktalanul kielégítse az élet-, 

vagyon-, egészség- és munkavédelmi előírásokat. A Vállalkozó minden, az Építési Területre szállított 

felszerelése kizárólag a Munkálatok elvégzésének és teljesítésének célját szolgálhatja. A Vállalkozó 

megfelelő óvintézkedéseket tesz személyzete és a munkaerő egészségének és biztonságának védelme 

érdekében.  

 

8.6. A Vállalkozó alvállalkozó(k) igénybevételére kizárólag a Kbt. 138. § rendelkezéseivel összhangban 

jogosult és a Munkálatok teljesítésébe csak olyan személyeket von be, akik megfelelő képzettséggel, 

gyakorlattal, tapasztalattal rendelkeznek és megfelelnek a jogszabályi követelményeknek. A Vállalkozó 

által a teljesítésbe bevonni alvállalkozókat, továbbá a Vállalkozó kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 138. § 

(3) bekezdése alapján, hogy a bevonni kívánt alvállalkozók nem állnak kizáró okok hatálya alatt a 2. 

számú melléklet tartalmazza.  A Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítése alatt minden további, a 

teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával 

kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés során nem vesz igénybe olyan alvállalkozót, amely nem 

felel meg a kizáró okokban foglaltaknak. 

A Vállalkozó vállalja, hogy az alkalmassága igazolása körébe bevont és bemutatott, valamint a nyertes 

ajánlata értékelése körébe bevont erőforrásait, képességeit, szakmai kvalifikációt, tagságát, 

regisztrációját és egyéb jellemzőit, a Szerződés teljes hatálya alatt változatlan tartalommal fenntartja, ill. 

nyertes ajánlatának megfelelően Megrendelő rendelkezésére tartja. 

 

8.7. A Vállalkozó felelős a berendezések, építőanyagok, a vállalkozói felszerelés és egyéb, a Munkálatok 

elvégzéséhez és a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges dolgok beszerzéséért, szállításáért, 

átvételéért, kirakodásáért és biztonságos tárolásáért.  

 

8.8. A Vállalkozó kötelezettségét képezi az Építési Területen a Vállalkozó vagy bármely alvállalkozó 

igényei szerint szükséges víz, villamos áram és csatornaszolgáltatás rendelkezésre állásának biztosítása, 

a kivitelezéshez szükséges energiavételezési helyek, közművek kialakítása, az illetékes hatóságok által 

hitelesített mérőórák felszerelése. A Felek rögzítik, hogy az Építési Terület átvételétől annak 

visszaszolgáltatásáig elhasznált közmű díjak a Vállalkozót terhelik.  

 

8.9. Vállalkozó köteles a kivitelezés alatt elektronikus építési napló(ka)t vezetni a 191/2009. (IX.15.) Korm. 

rendelet szerint. Véleménykülönbség esetén a naplóból mindkét fél álláspontjának egyértelműen ki kell 

tűnnie. A helyszíni képviselők nincsenek feljogosítva a Szerződés módosítására, sem olyan egyezség 

megkötésére, amely a Szerződés rendelkezéseire befolyással van. 

Abban az esetben, ha a naplóbejegyzés a Szerződés esetleges módosítását (pénzügyi, határidő, stb.) 

vonná maga után, akkor haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül a Vállalkozónak 

egyeztetést kell kezdeményeznie. A Szerződéstől eltérő teljesítésre kizárólag az egyeztetés 

eredményeként aláírt szerződésmódosítás jogosítja fel a Vállalkozót. Szerződésmódosítás hiányában 

pénzügyi- vagy határidő-módosítás nem hajtható végre. 

 

8.10. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben nem teljesíti valamely, a Munkálatokkal kapcsolatos 

kötelezettségét, a Megrendelő jogosult a kérdéses Munkálatot elvégezni, illetve harmadik személlyel 
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elvégeztetni és az ezzel kapcsolatosan felmerülő igazolt költségeket a Vállalkozótól behajtani. Ez a 

rendelkezés a Szerződésben vagy jogszabályban előírt más jogkövetkezmények mellett is 

alkalmazandó. A Vállalkozó helyett jelen pont szerint elvégzett Munkálat teljesítése nem befolyásolja a 

határidőket, jótállást vagy szavatosságot, melyeket Vállalkozó jelen Szerződés vagy jogszabály alapján 

vállalt. 

 

8.11. A Vállalkozó a Többletmunkák elvégzésére is köteles és a Többletmunkák elvégzése után a Vállalkozói 

Díjon felül külön díjazásra nem jogosult. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő nem téríti 

meg a Vállalkozónak a Többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét sem, amely a jelen 

Szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható. 

 

8.12. A Megrendelő a Munkálatok megvalósítása során a Munkálatok előrehaladását jogosult a helyszínen 

ellenőrizni. A Megrendelő a teljesítést a Műszaki Dokumentáció és a jelen Szerződés rendelkezései 

alapján vizsgálja meg és értékeli. Megrendelő minden intézkedését, amelyet a teljesítés szerződés-

szerűségének betartatásáért tesz, dokumentálni köteles. 

 

8.13. A Vállalkozót terheli a kivitelezéssel kapcsolatos minden felelősség és kárveszély az Építési Terület 

Megrendelő részére történő visszaadásáig.   

 

A Vállalkozó köteles a Vállalkozó által bevont alvállalkozók munkáját összehangolni.  

 

8.14. A Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik minden olyan bírságért, amelyet annak következtében rónak 

ki, hogy Vállalkozó jelen Szerződés teljesítése során nem tett eleget jelen Szerződés szerinti vagy 

jogszabályi kötelezettségeinek. A vonatkozó engedélyek (amennyiben felmerül) előírásainak 

megsértéséből származó minden költségért vagy kárért is a Vállalkozó felel.  

 

9. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG 

 

9.1. A Vállalkozó a jelen Szerződés alapján elvégzett Munkálatokra vonatkozóan a végteljesítési igazolás 

kiállításának napjától számított …… hónap
1
 időtartamra (Jótállási Időszak) teljeskörű jótállást vállal 

azzal, hogy ez nem lehet rövidebb, mint a jogszabályokban kötelezően előírt jótállási idő (a jótállási idő 

36 hónap kötelező jótállás és + …. hónap jótállás, amelyet a Vállalkozó az ajánlatában vállalt). A 

Vállalkozót a fenti jótállási kötelezettségen túl a jogszabályban rögzített szavatossági kötelezettségek is 

terhelik. 

 

9.2. Ha a Vállalkozó nem javítja ki, vagy nem kezdi el kijavítani a hibákat vagy károkat a műszakilag 

indokolt lehető legrövidebb időn belül, a Megrendelő a Vállalkozó költségére és kockázatára maga 

végezheti el a munkát, vagy azt más vállalkozóval végeztetheti el, ami nem befolyásolja a Vállalkozó 

által vállalt jótállást.  

 
10. BIZTOSÍTÁS  

 

Vállalkozó köteles a kivitelezés teljes időtartamára 1. és 2. részek esetében legalább 10 millió,- Ft 

összegű káreseményenkénti és 25 millió Ft/év kártérítési limitű, a 3. rész esetében legalább 5 millió,- Ft 

összegű káreseményenkénti és 10 millió Ft/év kártérítési limitű általános- és szolgáltatói, építés-

szerelési felelősségbiztosítás megkötésére és fenntartására, amelynek fedezeti hatálya kiterjed a 

Szerződés tárgyában okozott károkra és a következményi károkra egyaránt. A Vállalkozó köteles a 

szerződéskötéskor átadni a Megrendelő számára a biztosítási kötvényt és a feltételrendszert. A biztosítás 

Magyarországon bejegyzett vagy a határon átnyúló szolgáltatás keretében az MNB engedélyével 

rendelkező biztosítótársasággal kötendő. 

 

                                                      
1 Nyertes ajánlattevő ajánlata alapján kerül kitöltésre. 
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11. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA ÉS MEGSZÜNTETÉSE 

 

11.1. Jelen szerződés a mindkét Fél által történő aláírás napján lép hatályba és a teljesítéssel veszti hatályát. 

 

11.2. A jelen Szerződést bármely Fél jogosult azonnali hatállyal megszüntetni írásban, amennyiben a másik 

Fél a jelen Szerződésből eredő bármely lényeges kötelezettségét súlyosan megszegi és írásos 

felszólításra sem orvosolja. 

 

11.3. A Szerződés megszűnésére irányadó a Ptk. 6:249. § (1) bekezdésében foglalt általános elállási jog is. A 

Megrendelő a jelen szerződés szerinti szolgáltatás egésze, valamint annak egy része vonatkozásában is 

elállhat a Szerződéstől. A Megrendelő a jelen pont szerint gyakorolt elállási jogát nem köteles indokolni 

és elállás miatt kizárólag az elvégzett munkák után járó meg nem fizetett Vállalkozói díj megfizetésére 

korlátozódik a felelőssége. 

 

 

12.  VEGYES RENDELKEZÉSEK 

12.1 Jelen Szerződésre a magyar jog irányadó. 

 
12.2 Felek alkalmazzák a Kbt. 131. § és 143. § (1)-(3) bekezdéseinek rendelkezéseit. 

 

12.3. Részleges érvénytelenség 

Amennyiben a jelen szerződés bármelyik rendelkezése vagy annak bármelyik része érvénytelen, ez nem 

érinti a jelen szerződés többi rendelkezését vagy az adott rendelkezés többi részét, amelyek továbbra is 

megőrzik teljes hatályukat és érvényüket, kivéve, ha a Felek az érvénytelen rész nélkül nem kötötték 

volna meg a jelen Szerződést 

 

12.4. Joglemondás 

A Felek jelen Szerződés bármely rendelkezésének teljesítéséről való lemondása csak akkor tekintendő 

hatályosnak, ha írásban, az adott Fél által szabályszerűen, a módosítások aláírásával megegyező módon 

aláírva történik. Az adott Fél jelen Szerződés valamely meghatározott rendelkezésének teljesítéséről 

való lemondása nem tekintendő az adott rendelkezés jövőbeli teljesítéséről vagy a Szerződés bármely 

más rendelkezésének a teljesítéséről való lemondásnak. A Szerződésből fakadó valamely jog 

gyakorlásának valamelyik Fél általi elmulasztása vagy késedelme nem minősül az arról való 

lemondásnak, és a Szerződésből fakadó valamely jog egyszeri vagy részleges gyakorlása nem zárja ki 

annak későbbi gyakorlását. 

 

12.5. Vis maior 

Felek nem felelnek kötelezettségeik elmulasztásáért, ha annak oka rajtuk kívülálló, előre nem látható és 

el nem hárítható külső tényező. A Felek az egyértelműség kedvéért rögzítik továbbá, hogy a rossz, vagy 

a Munkálatokat nehezítő időjárást nem tekintik vis maior eseménynek. Felek az ilyen jellegű 

eseményekről azok megtörténtét követő 1 munkanapon belül, írásban kötelesek értesíteni egymást, 

mellékelve az esemény leírását, az érintett kötelezettségeket és a teljesítésben várható késedelmet. 

Amennyiben ilyen értesítés küldése nem történt meg, a vis maior által érintett Fél mentesül a 

kötelezettségei alól. 

Amennyiben az elháríthatatlan külső ok miatt a Szerződés teljesítése kilencven (90) napot meghaladó 

késedelmet szenved, bármelyik Fél jogosult a szerződéstől elállni azzal, hogy a másik Félnek az ilyen 

elállás által okozott kár megtérítésére kötelezettsége nincs. 

Annak érdekében, hogy egy vis maior esemény megtörténte a szerződéses kötelezettségek teljesítése 

alóli felmentés okaként elfogadható legyen, a jelen Szerződés teljesítésében megakadályozott Fél 

köteles a másik Felet a fenti rendkívüli körülmények előállásáról írásban tájékoztatni. Ezt a tájékoztatást 

jogosulatlan késedelem nélkül kell nyújtani feltéve, hogy a vis maior esemény ebben nem akadályozza 

meg a Felet. Az értesítésben a teljesítésben beálló késedelem várható időtartamát is fel kell tüntetni. 

 

12.6. Bírósági kikötés 

A Felek a jelen Szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, 

érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatos jogvitáikra (hatáskörtől és pertárgyértéktől függően) 

kikötik a Kunszentmártoni Járásbíróság és a Szolnoki Törvényszék illetékességét. 

 

12.7. Titoktartás 

A Felek kötelesek titkosan kezelni a jelen Szerződés teljesítése során vagy azzal összefüggésben 

tudomásukra jutott, a másik Felet érintő minden olyan információt, amelyet még nem hoztak 
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nyilvánosságra, és amelynek közlése a másik Félre vagy a másik Féllel kapcsolatban álló más 

jogalanyra hátrányos következményekkel járhatna, vagy ezek hátrányos megítélését eredményezhetné, 

gazdasági érdekeiket sértené, vagy veszélyeztetné. A Felek gondoskodnak továbbá arról, hogy 

személyzetük, tanácsadójuk és a velük szerződéses kapcsolatban álló egyéb felek ezt a titoktartási 

kötelezettséget az adott Féllel fennálló jogviszonyuk ideje alatt és annak megszűnését követően 

betartsák. 

 
12.8. A Felek rögzítik, hogy a Szerződés módosítása vagy módosulása kizárólag írásban, a Kbt. 141. §, 

valamint a kapcsolódó végrehajtási rendeletek rendelkezéseivel összhangban történhet. 

 

12.9. Vállalkozó képviselője - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése, 

valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

50. § (1a) bekezdése alapján - nyilatkozik arról, hogy a Vállalkozó átlátható szervezetnek minősül. A 

Vállalkozó képviselője köteles haladéktalanul tájékoztatni a Megrendelőt, ha az átlátható szervezetre 

vonatkozó feltételeknek a Vállalkozó már nem felel meg. A Vállalkozó tudomással bír arról, hogy az 

átlátható szervezetre vonatkozó valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést, így a 

jelen szerződést is, a Megrendelő felmondja vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a 

szerződéstől eláll. 

 

Mellékletek: 

 1. melléklet: Közbeszerzési Dokumentumok 

2. melléklet: Vállalkozó ajánlata,  

3. melléklet: Biztosítási kötvény 

4. melléklet: Átláthatósági nyilatkozat 

 

 

Felek a jelen Szerződést elolvasták és értelmezték, és miután a szándékukkal tökéletesen megegyezőnek találták, 

cégszerűen aláírták. 

 

Kelt: ………………….………….. 

 

 

 

 

_________________________________ 

Kunszentmárton Város Önkormányzata 

Wenner-Várkonyi Attila polgármester 

Megrendelő 

_________________________________ 

…………………………. 

…… ügyvezető 

Vállalkozó 

        

 

 


