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KD03 SZERZŐDÉSTERVEZET 

 

Közbeszerzési dokumentum 

 

 

Kbt. III. rész Kbt. 112. § (1) bek. b) pont szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban 

 

 

TOPPLUSZ-1.2.1-21JN1-2022-00016 Tervezés, tervezői művezetés 

 

 

2. rész Közterületek és vonalas létesítmények rekonstrukciója 
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Tervezési szerződéstervezet 

 

Név: Kunszentmárton Város Önkormányzata 

Székhely: 5440 Kunszentmárton Köztársaság tér 1. 

Képviselője: Wenner-Várkonyi Attila polgármester 

Adószáma: 15732949-2-16 

bankszámlaszám: 11745042-15409890 

mint megrendelő /Továbbiakban: Megrendelő/ 

 

másrészről 

Név:   

Székhely:   

Képviseli:   

Adószám:   

Cg.: 

Elérhetőség telefon: 

E-mail:   

mint tervező / Továbbiakban: Tervező/ 

továbbiakban együttesen: Felek között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel: 

 

Preambulum: 

 

Jelen szerződés a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00016 azonosítószámú, „Kunszentmárton, az 

élhető település” elnevezésűprojekt keretében projekthez kapcsolódó tervezési feladat, valamint a 

kivitelezés alatt tervezői művezetési feladatok ellátásatárgyban, 2 részben (Közterületek és vonalas 

létesítmények rekonstrukciója), a Kbt.Harmadik rész 112 § (1) bek. b) pont szerint lefolytatott nyílt 

közbeszerzési eljárás eredményeként jött létre, ahol aTervező anevezett eljárásban 2023 ……………-

napjánelnyerte a Megrendelő által meghatározott tervezési feladatok ellátásának jogát. 

A szerződés átalánydíjas tervezési szerződés. 

 

Megrendelő megrendelése alapján Tervező elvállalja az alábbi munkákat a jelen szerződésben és 

mellékleteiben részletezett feltételekkel: 

 

Az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra tekintettel - a nyertes ajánlat azon elemei, amelyek 

értékelésre kerültek (Kbt.. 131. § (2) bek):  mindösszesen nettó ajánlati ár … Ft 

 

Tervező a szerződéskötés időpontjában igazolta, hogy az ajánlatban megnevezett, és  általa 

teljesítésbe bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig 

rendelkezett.  

 

1. A szerződés tárgya, feladat: 

 

1.1 A szerződés tárgya: a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00016 azonosítószámú, „Kunszentmárton, 

az élhető település” elnevezésű projekt keretében a projekthez kapcsolódó tervezési feladat, valamint 

a kivitelezés alatt tervezői művezetési feladatok ellátása 2 részajánlatban a 6. sz. melléklet 

Közbeszerzés tárgya szerinti műszaki leírás szerint.A tervezési feladatot érintő területek, és 

kapcsolódó feladatok:  

 

1. számú alfejezet  

1/1.Térburkolt felületek rétegrendi felújítása a Batthyány János utca és a Kerületi ház út 

közötti szakaszon (ún. Lordok háza előtti 84/3 hrsz.-ú közterület ) kiselemes térkő-elemekkel, 

szegélyezéssel, a burkolattal ellátott felületek mentesítése csapadékvíz- elvezetés 

tervezésével, a zöldfelületek rekonstrukciójával. 
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1/2. Növények telepítése: 300 db konténeres díszcserje 

 

1/3. Okos közterületek fejlesztése, okos padok telepítése szegélyezett kiselemes térkő-

burkolati alépítménnyel a 91/1 hrsz. alatti Köztársaság téri közparkban. Mennyisége: 2 db 

 

1/4. Berendezési tárgyak, utcabútorok kihelyezése: 2 db köztéri ülőpad, 1 db hulladékgyűjtő 

Szakág/Feladat Mennyiség 

Engedélyezési tervdokumentáció  

Építészeti terv 1 

Táj-és kertépítészeti terv 1 

Közműegyeztetés 1 

Rehabilitációs szakmérnöki nyilatkozat 1 

Kivitelezési tervdokumentáció  1 

 

2. számú alfejezet:  

 

Deák Ferenc utca 18. szám, 2076 hrsz. alatti ingatlanon lévő építmények visszabontásával 

szilárd burkolatú parkolási-terület kialakítása területrendezéssel, geotextília felületre terített és 

tömörített zúzottkő teherhordó és kiékelő rétegrenddel, szegélyezéssel az utcai telekhatár 

síkjában, az oldalsó telekhatárra telepített vagyonvédelmi kerítés kivitelezésével. A területen 

keletkező csapadékvíz mennyisége az ingatlanon kerül elszikkasztásra. A 2076 hrsz-ú ingatlan 

utcai telekhatárára nem kerül tervezésre vagyonvédelmi kerítés. Az ingatlan összekapcsolása a 

közúttal kiépített sávfelületen történik, a parkolási-területnek megfelelő rétegrendi és 

szegélyezési kialakítással.  

Szakág/Feladat Mennyiség 

Engedélyezési tervdokumentáció  

Építészeti terv 1 

Közműegyeztetés 1 

Kivitelezési tervdokumentáció  1 

 

3. számú alfejezet:  

 

Gyalogos forgalomra kialakított járdafelületek rekonstrukciója a meglévő szerkezeti elemek 

rétegrendi visszabontásával, szegélyezéssel ellátott kiselemes térkő burkolati felületek 

kialakításával, csapadékvíz elvezetések tervezésével. 

Tervezési szakasz: Kerületiház út 1. szám alatti ingatlan (ÁNTSZ 88 hrsz.) és a Kossuth Lajos 

utca (3552 hrsz.) közötti járdaszakasz. 

Szakág/Feladat Mennyiség 

Engedélyezési tervdokumentáció  

Építészeti terv 1 

Közműegyeztetés 1 

Rehabilitációs szakmérnöki nyilatkozat 1 

Kivitelezési tervdokumentáció  1 

 

4. számú alfejezet 

 

4/1. Gyalogos forgalomnak kialakított járdafelületek rekonstrukciója a meglévő szerkezeti 

elemek rétegrendi visszabontásával, szegélyezéssel ellátott kiselemes térkő burkolati felületek 

kialakításával, csapadékvíz elvezetések tervezésével. Tervezési szakasz: Kerületiház út 4. 

szám alatti ingatlantól (Múzeumi Látványtár) a Kossuth Lajos utcai kereszteződésig, valamint 

a Kossuth Lajos utcai kereszteződéstől az árvízvédelmi töltés lépcsőszerkezetéig tartó 

járdaszakasz.  

 

Törölt: Építészet 
műszaki/geodéziai felmérések 1¶
Táj-és kertépítészet 1¶
Közműegyeztetés 1¶

Környezetvédelmi 
hatásvizsgálat 1¶

Rehabilitációs szakmérnöki 
nyilatkozat 1¶
Kivitelezési tervdokumentáció ¶
Építészet műszaki/geodéziai 
felmérések 1¶
Táj-és kertépítészet 1¶

Törölt: Építészet 
műszaki/geodéziai felmérések 1¶
Közműegyeztetés 1¶

Környezetvédelmi 
hatásvizsgálat 1¶
Kivitelezési tervdokumentáció ¶

Építészet műszaki/geodéziai 
felmérések 1¶
Összesen az alfejezet (nettó Ft)¶

Törölt: Építészet 
műszaki/geodéziai felmérések 1¶
Közműegyeztetés 1¶

Környezetvédelmi 
hatásvizsgálat 1¶
Rehabilitációs szakmérnöki 
nyilatkozat  ¶
Kivitelezési tervdokumentáció ¶

Építészet műszaki/geodéziai 
felmérések 1¶
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4/2. Közterületi zöldfelületek infrastrukturális fejlesztése a területeket határoló szegélyezések 

helyreállításával, felületek rendezésével, a területek előkészítésével, gyepesítéssel, 6 db 

konténeres 12/14 cm törzskörméretű díszfa telepítésével.  Tervezési szakasz: Kerületiház út 4. 

szám (Múzeumi Látványtár) alatti ingatlan és a Kossuth Lajos utcai csomópont közötti 

zöldfelületek.  

 

4/3. Berendezési tárgyak, utcabútorok kihelyezése: 2 db köztéri ülőpad, 1 db hulladékgyűjtő 

Rekonstrukcióval érintett közterület megnevezése, helyrajzi száma: Kerületiház út, 44 hrsz.  

Szakág/Feladat Mennyiség 

Engedélyezési tervdokumentáció  

Építészeti terv 1 

Táj-és kertépítészeti terv 1 

Közműegyeztetés 1 

Rehabilitációs szakmérnöki nyilatkozat 1 

Kivitelezési tervdokumentáció  1 

 

 

5. számú alfejezet:  

 

5/1. Gyalogos forgalomnak kialakított járdafelületek rekonstrukciója a meglévő szerkezeti 

elemek rétegrendi visszabontásával, szegélyezéssel ellátott kiselemes térkő burkolati felületek 

kialakításával, csapadékvíz elvezetések tervezésével.  

Tervezési szakaszok:  

1/ Deák Ferenc utca 2b. szám (Kormányablak) alatti ingatlan és a Kölcsey Ferenc utcai 

kereszteződés közötti járdaszakasz.  

2/ Deák Ferenc utca 4. szám alatti ingatlan (Általános Iskola) előtti járdaszakasz a Kölcsey 

Ferenc utcai kereszteződéstől a Deák Ferenc utca 6. szám alatti ingatlan telekhatáráig.  

 

5/2. Közterületi zöldfelületek infrastrukturális fejlesztése a területeket határoló szegélyezések 

helyreállításával, felületek rendezésével, a területek előkészítésével, gyepesítéssel, meglévő 

ágyásszegélyek visszabontásával.  

Tervezési szakaszok: 

1/ Deák Ferenc utca 2b. szám alatti (Kormányablak), 2a. szám alatti (Üzletház), 2. szám alatti 

(Ügyvédek) ingatlanok előtti zöldfelületek. 

2/ Deák Ferenc utca 4. szám alatti ingatlan 

 (Általános Iskola) előtti zöldfelületek a Kölcsey Ferenc utcai csomóponttól a Deák Ferenc utca  

6. szám alatti ingatlan telekhatáráig. 

 

5/3. Berendezési tárgyak, utcabútorok kihelyezése: 7 db köztéri ülőpad, 2 db hulladékgyűjtő, 2 

db hatállásos kerékpártartó 

Rekonstrukcióval érintett közterület megnevezése, helyrajzi száma: Deák Ferenc utca, 2113/1 

hrsz. 

Szakág/Feladat Mennyiség 

Engedélyezési tervdokumentáció  

Építészeti terv 1 

Táj-és kertépítészeti terv 1 

Közműegyeztetés 1 

Rehabilitációs szakmérnöki nyilatkozat 1 

Kivitelezési tervdokumentáció  1 

 

6. számú alfejezet: Gyalogos forgalomra kialakított járdafelületek rekonstrukciója a meglévő 

szerkezeti elemek rétegrendi visszabontásával, szegélyezéssel ellátott kiselemes térkő 

burkolati felületek kialakításával, csapadékvíz elvezetések tervezésével. 

 

Törölt: Építészet 
műszaki/geodéziai felmérések 1¶
Táj-és kertépítészet 1¶
Közműegyeztetés 1¶

Környezetvédelmi 
hatásvizsgálat 1¶

Rehabilitációs szakmérnöki 
nyilatkozat 1¶
Kivitelezési tervdokumentáció ¶

Építészet műszaki/geodéziai 
felmérések 1¶
Táj-és kertépítészet 1

Törölt: Építészet 
műszaki/geodéziai felmérések 1¶
Táj-és kertépítészet 1¶
Közműegyeztetés 1¶

Környezetvédelmi 
hatásvizsgálat 1¶
Rehabilitációs szakmérnöki 
nyilatkozat 1¶
Kivitelezési tervdokumentáció ¶

Építészet műszaki/geodéziai 
felmérések 1¶
Táj-és kertépítészet 1¶
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6 1/ Kölcsey Ferenc utcában a Deák Ferenc és az Alkotmány utcák közötti járdaszakasz (Posta 

épület felöli sávfelület). 

6/2 Kölcsey Ferenc utcában a Deák Ferenc utcai csomóponttól az Általános Iskola intézményi 

bejáratáig terjedő járdaszakasz. 

Rekonstrukcióval érintett közterület megnevezése, helyrajzi száma: Kölcsey Ferenc utca, 2046 

hrsz.  

Szakág/Feladat Mennyiség 

Engedélyezési tervdokumentáció  

Építészeti terv 1 

Akadálymentesítési terv 1 

Közműegyeztetés 1 

Kivitelezési tervdokumentáció  1 

 

 

7. számú alfejezet: 

 

7/1. Gyalogos forgalomnak kialakított járdafelületek rekonstrukciója a meglévő szerkezeti 

elemek rétegrendi visszabontásával, szegélyezéssel ellátott kiselemes térkő burkolati felületek 

kialakításával, csapadékvíz elvezetések tervezésével.  

Tervezési szakaszok: 

1/ Mátyás király úton a Kossuth Lajos utcai kereszteződéstől a Plébánia épület telekhatáráig 

terjedő járdaszakasz.  

2/ Mátyás király úti közpark (Kossuth Lajos utcai csomópont) és a Mátyás király út 5. szám 

alatti ingatlan  

(Foglalkoztatási Osztály Központ) telekhatáráig terjedő járdaszakasz, kivéve a 3547 hrsz. alatti 

ingatlan (Takarékbank) előtti járdafelület.  

 

7/2. Közterületi zöldfelületek infrastrukturális fejlesztése a területeket határoló szegélyezések 

helyreállításával, felületek rendezésével, a területek előkészítésével,  

gyepesítéssel, meglévő ágyásszegélyek megtartásával. Tervezési szakasz: Mátyás király úti 

közpark (Kossuth Lajos utcai kereszteződés) és a 3545 hrsz. alatti ingatlan (volt Mátyás-pince) 

 telekhatáráig terjedő zöldfelületek. 

 

7/3. Mátyás király út 3. szám, 3535 hrsz. alatti (volt Mátyás pince) ingatlan előtti gépjármű 

parkoló rekonstrukciója a meglévő pályaszerkezet visszabontásával, kiselemes térkő-burkolat 

kivitelezésével, szegélyezéssel, 

csapadékvíz elvezetés tervezésével, ásványolaj leválasztó beépítésével, útburkolati jelek 

felfestésével, KRESZ táblák telepítésével.  

Rekonstrukcióval érintett közterület megnevezése, helyrajzi száma: Mátyás király út, 3551/1-

3551/2 hrsz. 

Szakág/Feladat Mennyiség 

Engedélyezési tervdokumentáció  

Építészeti terv 1 

Közlekedési építmény terv 1 

Táj-és kertépítészeti terv 1 

Közműegyeztetés 1 

Rehabilitációs szakmérnöki nyilatkozat 1 

Kivitelezési tervdokumentáció  1 

 

8. számú alfejezet: 

8/1.Közterületi zöldfelületek infrastrukturális fejlesztése a területeket határoló szegélyezések 

helyreállításával, felületek rendezésével, a területek előkészítésével, gyepesítéssel, növények 

telepítésével (44 db konténeres 12/14 cm törzskörméretű díszfa, virágültetések a kihelyezett 10 

db növénytartókba). 

Törölt: Építészet 
műszaki/geodéziai felmérések 1¶
Akadálymentesítési terv 1¶
Közműegyeztetés 1¶

Környezetvédelmi 
hatásvizsgálat 1¶
Kivitelezési tervdokumentáció ¶

Építészet műszaki/geodéziai 
felmérések 1

Törölt: Építészet 
műszaki/geodéziai felmérések 1¶
Közlekedési építmény 1¶
Táj-és kertépítészet 1¶
Közműegyeztetés 1¶

Környezetvédelmi 
hatásvizsgálat 1¶

Rehabilitációs szakmérnöki 
nyilatkozat 1¶
Kivitelezési tervdokumentáció ¶

Építészet műszaki/geodéziai 
felmérések 1¶
Közlekedési építmény 1¶
Táj-és kertépítészet 1¶
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8/2. Berendezési tárgyak, utcabútorok kihelyezése: 14 db köztéri ülőpad, 2 db hatállásos 

kerékpártartó, 6 db hulladékgyűjtő, 10 db virágláda 

Tervezési szakaszok:   

1/ Kossuth Lajos utcán az Áruház és a 45. számú főút kereszteződéséig terjedő zöldfelületi 

szakaszok -  kiemeltútszegélyezés helyreállítása a Kossuth Lajos utca 14 szám/204 hrsz. alatti 

ingatlan telekhatáráig az Áruház előtti gyalogos átkelőhelytől. 

2/ Kossuth Lajos utcán a Városháza és a Szakorvosi rendelő közötti zöldfelületi szakaszok - 

kiemelt útszegélyezés helyreállítása a 2034-2035 hrsz. alatti ingatlanok előtti szakaszon. 

Rekonstrukcióval érintett közterület megnevezése, helyrajzi száma: Kossuth Lajos utca, 3552 

hrsz. 

Szakág/Feladat Mennyiség 

Engedélyezési tervdokumentáció  

Építészeti terv 1 

Táj-és kertépítészeti terv 1 

Közműegyeztetés 1 

Kivitelezési tervdokumentáció  1 

 

9. számú alfejezet: 

Kölcsey Ferenc és a Deák Ferenc utcai kereszteződésben, valamint a Deák Ferenc utcán az 

Általános Iskola hátsó bejáratának közelében a jogszabályi előírásoknak megfelelő gyalogos 

átkelőhelyek kialakítása 4 db közvilágítási lámpatest telepítésével, útburkolati jelek 

felfestésével és KRESZ táblák kihelyezésével. 

Rekonstrukcióval érintett közterületek helyrajzi számai: Deák Ferenc utca 2113/1 hrsz; Kölcsey 

Ferenc utca 2046 hrsz. 

Kölcsey Ferenc utca  2046 hrsz. 

Szakág/Feladat Mennyiség 

Engedélyezési tervdokumentáció  

Építészeti terv 1 

Közlekedési építmény terv 1 

Építményvillamosság/erősáram terv 1 

Közműegyeztetés 1 

Rehabilitációs szakmérnöki nyilatkozat 1 

Kivitelezési tervdokumentáció  1 

 

10. számú alfejezet:  

Okos közterületek fejlesztése, okos padok telepítése szegélyezett kiselemes térkő-burkolati 

alépítménnyel a Dani Margit Sportcsarnok előtti, 1313 hrsz. alatti területen. Mennyisége: 1 db  

Szakág/Feladat Mennyiség 

Engedélyezési tervdokumentáció  

Építészeti terv 1 

Kivitelezési tervdokumentáció  1 

 

 

1.2 Tervező a jelen szerződés aláírásával vállalja a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00016 

azonosítószámú, „Kunszentmárton, az élhető település” elnevezésű projekt keretében a projekthez 

kapcsolódó tervezési feladat, valamint a kivitelezés alatt tervezői művezetési feladatok ellátását a 

preambulumban rögzített közbeszerzési eljárásban rendelkezésre bocsátott közbeszerzési 

dokumentumokban rögzített valamennyi követelmény maradéktalan teljesítése mellett, a Tervező mint 

nyertes ajánlattevő által benyújtott ajánlat alapján. 

 

1.3. A szerződés elválaszthatatlan részét képezik csatolás nélkül a közbeszerzési eljárás 

dokumentumai:  

Törölt: Építészet 
műszaki/geodéziai felmérések 1¶
Táj-és kertépítészet 1¶
Közműegyeztetés 1¶

Környezetvédelmi 
hatásvizsgálat 1¶
Kivitelezési tervdokumentáció ¶

Építészet műszaki/geodéziai 
felmérések 1¶
Táj-és kertépítészet 1¶

Törölt: Építészet 
műszaki/geodéziai felmérések 1¶
Közlekedési építmény 1¶
Táj-és kertépítészet 1¶
Építményvillamosság/erősáram 1¶
Közműegyeztetés 1¶

Környezetvédelmi 
hatásvizsgálat 1¶

Rehabilitációs szakmérnöki 
nyilatkozat 1¶
Kivitelezési tervdokumentáció ¶
Építészet műszaki/geodéziai 
felmérések 1¶
Közlekedési építmény 1¶
Táj-és kertépítészet 1¶
Építményvillamosság/erősáram 1¶

Törölt: Építészet 
műszaki/geodéziai felmérések 1¶
Kivitelezési tervdokumentáció ¶

Építészet műszaki/geodéziai 
felmérések 1¶
Tervezői művezetés 6¶

Átadás-átvételi eljáráson 
részvétel 1
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1. számú melléklet: Eljárást megindító felhívás 

2. számú melléklet: Közbeszerzési dokumentumok 

3. számú melléklet: Kiegészítő tájékoztatás (amennyiben kiadásra került) 

4. számú melléklet: Tervező ajánlata 

 

Tervező kijelenti, hogy a jelen szerződést, annak mellékleteivel együtt, így a közbeszerzési 

dokumentumokat és egyéb iratok szövegét teljes körűen megvizsgálta és megértette, a feladatot 

megismerte, azt a feladat meghatározásához szükséges mértékben és az elvárható gondossággal 

tanulmányozta és ajánlatát ennek megfelelően tette meg.  

 

2. A teljesítés helye: 

 

A Megrendelő székhelye. 

 

3. Teljesítési határidő:  

 

Feladatok ütemezése, részteljesítések: 

 

I. részteljesítés: Engedélyes szintű tervezési feladatok teljesítése 

 

- Engedélyezési tervezés szakaszában a szükséges közmű, illetve hatósági egyeztetések 

lefolytatása, jegyzőkönyves dokumentálása. 

-  

- Műszaki felmérések elvégzése és dokumentálása. 

- Engedélyezési tervdokumentációk elkészítése. 

- Jogerős és végrehajtható engedélyek és hozzájárulások megszerzése az ezekhez szükséges 

hatósági eljárásokban való közreműködéssel. 

- Amennyiben az építésügyi hatóság hiánypótlást vagy kiegészítést ír elő, a terv hibájának vagy 

hiányosságainak kijavítása, pótlása.  

- Tervezői költségbecslés készítése az engedélyezési tervdokumentáció részeként. 

 

Megrendelő köteles elvégezni az átadott tervdokumentációk ellenőrzését és felülvizsgálatát a  

kézhezvételétől számított 10 naptári napon belül, valamint írásban visszajelezni Tervező részére az  

észrevételezéseit, az észlelt hibákat és hiányosságokat. Tervező a Megrendelői észrevételek alapján 

köteles a tervdokumentációk módosítására, kiegészítésére a Megrendelői észrevételek 

kézhezvételétől számított 10 naptári napon belül. Megrendelőnek a módosított/kiegészített 

tervdokumentáció ellenőrzésére/felülvizsgálatára 5 naptári nap áll rendelkezésére. 

 

Teljesítés tényleges határideje (engedélyes tervdokumentáció elkészítés): Szerződéskötéstől 

számított 120 naptári nap, azzal, hogy ezen határidő a terv szállításra valamint az engedélyek 

megszerzésére együttesen vonatkozik. A fenti, megrendelő által végzett ellenőrzési határidők, 

a teljesítési határidőbe nem számítanak bele. 

Tervező jogosult az előteljesítésre. 

 

Tervező jogosult az előteljesítésre. 

 

Teljesítés tartalma, módja: 

- Tervdokumentációk átadása szerkeszthető formátumban, digitális adathordozón 

(doc,dwg,pdf,xls) 1 példányban, nyomtatottan 6 példányban aláírva. 

- Tervdokumentáció rajzi részei: ACAD dwg formátumban, szöveges részei MS Word docx 

formátumban, tervezői költségbecslés  MS Excel xlsx és pdf formátumban.  

Törölt: Környezeti 
hatásvizsgálatok elkészítése.

Törölt: és geodéziai 
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- Továbbá minden anyag a tervező által aláírt digitális pdf formátumban. 

- Személyes kézbesítés átadás-átvételi jegyzőkönyv felvétele mellett. 

 

II. részteljesítés Kivitelezési szintű tervezési feladatok teljesítése 

 

- Az engedélyezési tervdokumentációk és a jogerős építési engedélyben foglaltak 

figyelembevételével kivitelezési tervdokumentáció, valamint a kapcsolódó számítások, 

műszaki leírások elkészítése. 

- Árazatlan és árazott tervezői költségvetések készítése. 

 

Megrendelő köteles elvégezni az átadott tervdokumentációk ellenőrzését és felülvizsgálatát a 

kézhezvételétől számított 10 naptári napon belül, valamint írásban visszajelezni Ajánlattevő részére az 

észrevételezéseit, az észlelt hibákat és hiányosságokat. Tervező a Megrendelői észrevételek alapján 

köteles a tervdokumentáció módosítására, kiegészítésére a Megrendelői észrevételek kézhezvételétől 

számított 10 naptári napon belül. Megrendelőnek a módosított/kiegészített tervdokumentáció 

ellenőrzésére/felülvizsgálatára 5 naptári nap áll rendelkezésére. A fenti, megrendelő által végzett 

ellenőrzési határidők, a teljesítési határidőbe nem számítanak bele. 

 

Teljesítés tényleges határideje (kivitelezési tervdokumentáció): Szerződéskötés keltezésétől 

számított 180 naptári nap azzal, hogy a fenti, megrendelő által végzett ellenőrzési határidők, a 

teljesítési határidőbe nem számítanak bele. 

 

Tervező jogosult az előteljesítésre. 

 

Teljesítés tartalma, módja: 

- Tervdokumentációk átadása szerkeszthető formátumban, digitális adathordozón (doc, dwg, 

pdf, xls) 1 példányban, nyomtatottan 6 példányban aláírva. 

- Tervdokumentációk rajzi részei: ACAD dwg formátumban, szöveges részei min. MS Word 

docxformátumban, tervezői árazatlan és árazott költségvetések min. MS Excel xlsx és pdf. 

formátumban. 

- Továbbá minden anyag a tervező által aláírt digitális pdf formátumban; 

- személyes kézbesítés, átadás-átvételi jegyzőkönyv felvétele mellett. 

 

Az engedélyezési és a kivitelezési tervdokumentációk az alábbi tervfejezeteket tartalmazza: Építészet, 

Akadálymentesítés, Táj-és Kertépítészet, Útterv - Közlekedési építmények, Építményvillamosság 

(erősáram), árazatlan és árazott költségvetési kiírások. 

 

III. részteljesítés Tervezői művezetés 

 

- Kivitelezői munkaterület átadástól számítottan a létesítmények átadás-átvételi eljárásának 

lefolytatásáig tervezői művezetés (6 alkalom). 

- Átadás-átvételi eljárásban való részvétel (1 alkalom) 

- A feltárásokat követően esetlegesen szükséges tervi korrekciók elvégzése.  

- Szükség esetén a kivitelezői vállalkozási szerződésmódosítás során a kiviteli tervet érintő 

részek egyeztetése.  

 

Megrendelő a kivitelezés során tervezői művezetésre tart igényt. A tervezői művezetés mennyisége a 

kivitelezés időtartama alatt 6 alkalom. 

Átadás-átvételi eljárásban való részvétel 1 alkalom. 

Törölt: Környezetvédelem 
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A tervezői művezetés feladatait a kiviteli tervdokumentáció alapján tervezett projekt kivitelezőjének 

kiválasztását és a munkaterület átadását követően kell megkezdeni. A Megrendelő tájékoztatja a 

Tervezőt, hogy a kivitelező kiválasztására irányuló eljárás körülbelül (6) hat hónapot vesz igénybe. 

 

Teljesítés határideje: A fejlesztési projekt átadás-átvételi eljárásának lezárása. 

 

Teljesítés tartalma, módja 

- Átadás-átvételi eljáráson részvétel. 

- Helyszíni tervezői művezetés. 

- Építési naplóban történő tervezői bejegyzés 

- Tervező alkalmanként állíthat ki számlát teljesítési igazolás alapján. 

 

4. A Tervezői díj, fizetési feltételek: 

 

4.1 A szerződésben rögzített feladatok ellenszolgáltatásának fedezetét Megrendelő a TOP_PLUSZ-

1.2.1-21-JN1-2022-00016 azonosítószámú, „Kunszentmárton, az élhető település” elnevezésű projekt 

támogatásából valamint saját forrásból finanszírozza. 

 

4.2 A Tervező az előírásoknak és szerződésnek megfelelő teljesítésének igazolását követően nettó 

..Ft  Áfa, azaz bruttó .. Ft összegű Tervezői díj illeti meg – a Tervező ajánlatában benyújtott ártáblázat 

alapján, mely jelen szerződés külön nem számozott, elválaszthatatlan mellékletét képezi - az alábbiak 

szerint: 

A Tervező kijelenti, hogy a vállalási díj jogi természetét illetően átalánydíj, amely a szerződésszerű 

teljesítés vonatkozásában minden költséget magában foglal. A felek rögzítik, hogy a vállalkozási díj 

összege az elvégzett tervezési feladatok és műszaki munkarészek ellenértékét, az elkészített 

tervdokumentáció felhasználási díját, valamint a tervezői művezetés ellenértékét tartalmazza. 

 

Megrendelő előleget nem biztosít. 

 

Nyolc rész és egy végszámla bocsátható ki. 

 

1. részszámla: a Tervező I. részteljesítésének ellenértéke (Tervező ártáblázata szerint), mely az 

I. részteljesítést követően állítható ki. 

 

2. részszámla: Tervező II. részteljesítésének ellenértéke (Tervező ártáblázata szerint), mely a II. 

részteljesítést követően állítható ki. 

 

3. -8. részszámla: Tervező III. részteljesítésének ellenértéke (Tervező ártáblázata szerint), mely 

az igazolt tervezői művezetések mennyiségei alapján állítható ki alkalmanként 

4. Végszámla: Műszaki átadás-átvételi eljáráson való részvétel ellenértéke (Tervező ártáblázata 

szerint).A végszámla benyújtásának feltétele a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárása. 

 

4.3 A vállalkozási díj magában foglalja a szükséges szakértői díjak költségeit, Megrendelővel történő 

egyeztetések költségeit, a vállalkozási díj tartalmaz minden, a tervező tevékenységével összefüggő, 

azzal járó költséget, járulékot és díjat. A Tervező a vállalkozási díjon kívül a Szerződés teljesítése 

során a Megrendelő felé semmilyen más jogcímen nem jogosult költséget elszámolni. 

 

4.4 Számlák kiegyenlítése: a teljesítésigazolás alapján kiállított számlákat a Megrendelő a Kbt. 135. § 

(1) és (5)-(6) (8) bekezdései figyelembe vételével, 2013 évi V. tv. 6:130. § (1) bek. szerint átutalással 

teljesíti, figyelemmel a 2007. évi CXXVII. tv a 2015. évi CXLIII. tv előírásaira. 

Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint. 
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4.5 A Megrendelő hibájából eredő fizetési késedelem esetén a Tervező a Ptk. 6:48 § szerinti 

késedelmi kamat számlázására jogosult 

 

4.6. Megrendelő nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem 

megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Tervező adóköteles jövedelmének 

csökkentésére alkalmasak; Tervező a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 

szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti 

ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. A külföldi adóilletőségű Tervező köteles a 

szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a 

magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Tervezőre vonatkozó adatokat az országok közötti 

jogsegély igénybevétele nélkül (Kbt. 136. § (2) bekezdés). 

 

5. A Tervező jogai és kötelezettségei: 

 

5.1. A Tervező a tervdokumentációt a szerződés létrejöttekor hatályban lévő, a tervezésre vonatkozó 

előírások (jogszabályok, szabványok, szabályzat stb.) figyelembe vételével, valamint a speciálisan 

szabályozó előírásoknak megfelelően készíti el. Ha a tervdokumentáció ennek megfelel, a teljesítés e 

vonatkozásában szerződésszerű. Amennyiben a Szolgáltatás megvalósítása alatt a vonatkozó 

jogszabályok, illetőleg műszaki előírások bármelyike módosul, és a Szolgáltatás részét képező 

dokumentumok annak hatálya alá esnek, úgy a szükséges módosításokat Tervező köteles valamennyi 

dokumentumban átvezetni. A jelen pont teljesítéséhez a Megrendelő által kitűzött határidőnek ésszerű 

hosszúságúnak kell lenni, és azt a konkrét feladatok jellegéhez igazodóan úgy kell meghatározni, 

hogy a konkrét módosítás ténylegesen teljesíthető legyen. Amennyiben a konkrét feladat teljesítésére 

megállapított teljesítési határidőt Tervező betarthatatlannak tartja, azt haladéktalanul, írásban jeleznie 

kell Megrendelő számára. Ennek elmulasztása esetén Tervező a késedelmes teljesítését nem 

mentheti ki azzal az indokkal, hogy a Megrendelő által meghatározott teljesítési határidő alatt a 

konkrét feladatot nem lehetett teljesíteni. 

 

5.2. Tervező a Megrendelő érdekeinek és utasításainak megfelelően köteles eljárni, de a 

jogszabályba ütköző, etikai szabályokkal ellentétes vagy hatósági határozat tartalmával ellentétes, 

szakszerűtlen, nem megvalósítható, illetve a mások személyét vagy vagyonát veszélyeztető 

Szolgáltatást nem végezhet. Ilyen utasítást nem hajthat végre, Megrendelő ismételt, nyomatékos 

felszólítása esetén sem. Tervező köteles Megrendelőt figyelmeztetni a célszerűtlen, szakszerűtlen, 

gazdaságtalan utasításaira, a figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért Tervező felel. 

 

5.3. A Tervező szavatol azért, hogy a terveken harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a 

Megrendelő felhasználói jogát akadályozná, vagy korlátozná. 

 

5.4. A tervdokumentációknak műszakilag kivitelezhető, gazdaságos és célszerű megoldásokat kell 

tartalmaznia, és alkalmasnak kell lennie a megrendelő felismerhető, a felhasználás céljából következő 

igényeinek kielégítésére. A tervező javaslatot tesz az ajánlatkérő számára a teljesítés ütemezésére 

vonatkozóan 

 

5.5. A jelen szerződés teljesítése során Tervező a jóhiszeműség és tisztesség követelményének 

megfelelően, a Megrendelővel kölcsönösen együttműködve köteles eljárni, a jogszabályokat, 

szabályzatokat és egyéb szakmai szabályokat betartani, illetve az érdekkörében eljáró harmadik 

személyekkel is betartatni.  Tervezési szolgáltatás megrendelése esetén  a tervező a kivitelezés teljes 

folyamata alatt rendelkezésre áll és támogatja az ajánlatkérőt. 

 

5.6. Tervező a Megrendelő által jóváhagyott dokumentumokon Megrendelő hozzájárulása nélkül 

módosítást nem végezhet, azt nem egészítheti ki, abból nem hagyhat ki, kivéve, amennyiben ez 

szakmai kötelessége. Ezen esetekben Tervező köteles Megrendelőt késedelem nélkül értesíteni. 
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5.7. Felek a tervezés folyamán végzett egyeztetések során az általuk lényegesnek tartott 

észrevételekről, kifogásokról, tájékoztatásokról írásbeli emlékeztetőt kötelesek felvenni. 

 

5.8. A Tervező az 1.1. pontban meghatározott építmény komplett, az építésügyi hatósági eljáráshoz 

szükséges építészeti-műszaki tervdokumentáció elkészítését a 312/2012 (XI.08.) Kormányrendelet 8. 

sz. melléklete (és a Magyar Építész Kamara „Tervdokumentáció műszaki tartalma” című szabályzata) 

szerint vállalja elkészíteni, a komplett kiviteli tervet pedig az építési engedély határozatban 

foglaltaknak megfelelően készíti el minden szükséges szakági munkarésszel együtt.A kiviteli 

tervdokumentáció az Étv. 31.§ (2) bekezdésében meghatározott követelmények kielégítését bizonyító, 

az építmény megvalósításához – minden munkarészre kiterjedően az építők, a szerelők, gyártók 

számára kellő részletezettséggel – a szükséges és elégséges minden közvetlen információt, utasítást 

tartalmazva bemutatja az építmény részévé váló összes anyag, szerkezet, termék, berendezés stb. 

helyzetét, méretét, minőségét, mérettűrését, továbbá tanúsítja az összes vonatkozó előírásokban, 

valamint az építésügyi hatósági engedélyezésnél részletezett követelmények teljesítését a 191/2009. 

(IX. 15.) Korm. rendelet 1. mellékletben meghatározott tartalommal. A kivitelezési dokumentáció 

tartalmi követelménye tekintetében figyelembe kell venni a Magyar Építész Kamara és a Magyar 

Mérnöki Kamara vonatkozó, szakmai követelményeket megállapító szabályzatait. A felek rögzítik 

továbbá, hogy az engedélyezési és kiviteli tervdokumentációnak továbbá meg kell felelniük a 

322/2015. (X.30.) Korm.rendeletben foglalt követelményeknek. 

A tervezőt jog- és kellékszavatossági kötelezettség terheli az átadott engedélyezési és kivitelezési 

dokumentáció tekintetében.  

Jogszavatossági kötelezettsége körében a Tervező szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs 

olyan joga, amely az engedélyezési és kivitelezési dokumentáció felhasználását akadályozná. 

Kellékszavatossági kötelezettség terheli a Tervezőt a tervezési szerződés szerződésszerű 

teljesítéséért. A teljesítés akkor szerződésszerű, ha az engedélyezési és kivitelezési dokumentáció 

megfelel a szerződésben megfogalmazott követelményeknek, hatósági előírásoknak, illetőleg a 

gazdaságossági és korszerűségi követelményeknek.  

Amennyiben a kivitelezés a kivitelezési dokumentáció szolgáltatásától számított három éven belül 

megkezdődik, a tervek hibája miatt érvényesíthető jogok elévülésének számítása a tervek alapján 

kivitelezett építmény műszaki átadás-átvételének időpontjától kezdődik. 

A Tervező a tervezési szerződés teljesítése érdekében szakági tervezők igénybevételére jogosult. 

Tervező az igénybe vett szakági tervező munkájáért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. 

A Tervező felelősséggel tartozik a gondatlansággal, szándékosan vagy bűncselekménnyel okozott 

szerződésszegéséért. 

 

5.9. A tervezési szerződés alapján a Tervező birtokába került adatokat, tényeket, információkat 

köteles bizalmasan kezelni, azokat a szerződéssel össze nem függő célra nem használhatja fel, 

harmadik személynek nem adhatja tovább. Tudomásul veszi, hogy a jogszabályban előírt archiválási 

időtartam alatt a kiviteli dokumentáció biztonságos megőrzése követelményének a megfelelő technikai 

feltételek biztosításával és a jogszabályi rendelkezések végrehajtásával eleget tesz. Az ezek 

elmulasztásából vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő károkért felelősséggel tartozik. 

 

5.10 A Tervezőként szerződő fél teljesítésében – az5.12 pont szerinti kivétellel – köteles 

közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a preambulumban rögzített közbeszerzési 

eljárásban részt vett az Tervező alkalmasságának igazolásában. A Tervező köteles a Megrendelőnek 

a teljesítés során minden olyan – akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt – 

alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet a közbeszerzési eljárásban benyújtottajánlatában nem 

nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt 

alvállalkozó nem áll a Kbt. 62. § – valamint, ha a megelőző közbeszerzési eljárásban azt Megrendelő 

előírta, a Kbt. 63. § – szerinti kizáró okok hatálya alatt. 
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5.11 Megrendelő nem korlátozhatja az ajánlattevő jogosultságát alvállalkozó bevonására, csak akkor, 

ha az eljárás során a 65. § (10) bekezdése szerinti lehetőséggel élt. A nyertes ajánlattevő a szerződés 

megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés 

teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót 

bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében. A nyertes ajánlattevő a bejelentéssel együtt 

köteles a Megrendelőnek az alvállalkozó megnevezésén, adószámán, elérhetőségén, a képviseletre 

jogosult személyén túl az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés várható százalékos 

arányát, valamint az alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás értékét megadni. A nyertes 

ajánlattevő a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőt tájékoztatni az 

alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról. A nyertes ajánlattevő a szerződésbe 

foglaltan nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési 

eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. A Megrendelő részére e kötelezettség 

végrehajtásáról külön nyilatkozatot vagy más igazolást nem kell benyújtani. A nyertes ajánlattevő 

köteles a Megrendelőnek az alvállalkozói teljesítést követően az ajánlattevői teljesítésen belül az 

alvállalkozói teljesítés tényleges százalékos arányát, valamint az ellenszolgáltatás teljesítésének 

időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét bejelenteni. 

Az eljárás során az ajánlattevő által bemutatott valamely szervezet vagy szakember bevonásától nem 

lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerződés sajátos tulajdonságait figyelembe véve az 

adott személy (szervezet) igénybevétele a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor 

meghatározó körülménynek minősült. Ilyen esetben csak a jogutódlás olyan eseteiben változhat a 

bevont szervezet, ha az új szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény - 

különös tekintettel a 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt személyi állomány - 

tekintetében az eljárásban bemutatott szervezet jogutódjának tekinthető. Az értékeléskor 

meghatározó szakember személye csak az ajánlatkérő hozzájárulásával és abban az esetben 

változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény tekintetében az értékelttel 

legalább egyenértékű szakember kerül bemutatásra. (Kbt. 138. § (3)-(4) bek.  

 

5.12 A teljesítési kötelezettséget teljesítheti a Tervezőként szerződő fél vagy a nem természetes 

személy alvállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike, mint jogi személy átalakul, szétválik, más jogi 

személlyel egyesül vagy a rá vonatkozó szabályok szerint más módon jogutódlással megszűnik. 

 

6. Megrendelő jogai és kötelezettségei: 

 

6.1. Megrendelő köteles a Tervezőnek a szerződés szerinti Szolgáltatás szerződésszerű 

teljesítéséhez szükséges minden rendelkezésére álló adatot, információt, felvilágosítást, utasítást díj- 

és költségmentesen megadni, olyan időben, hogy az ne veszélyeztesse a Tervező által a 

szerződésben vállaltak határidőben való maradéktalan teljesítését.  

 

6.2. Megrendelő jogainak gyakorlása, kötelezettségeinek teljesítése során a jóhiszeműség és 

tisztesség követelményeinek megfelelően, Tervezővel együttműködve köteles eljárni. 

 

6.3. Ha a 3. pontban meghatározott tervdokumentációk elkészítéséhez, e szerződés megkötésekor 

nem ismert további adatszolgáltatás, közbenső intézkedés vagy helyszíni bejárás válna szükségessé, 

úgy Megrendelő a Tervező írásbeli megkeresésétől számított 3 munkanapon belül a szükséges 

intézkedést megteszi, a továbbtervezéshez szükséges, Megrendelő érdekkörébe és ismeretkörébe 

tartozó válaszokat megadja. A válaszok késedelme, vagy nem teljes körűsége esetén Tervező 

teljesítési határideje a késedelem időtartamával módosul, abban az esetben, ha a késedelmes válasz 

a véghatáridőt veszélyezteti.  

 

7. A Megrendelő utasítás adási joga: 

 

7.1. A Megrendelő a szerződés teljesítése során a tervezést figyelemmel kíséri, Tervező 

kezdeményezésére konzultációkon, tervbírálatokon vesz részt, és köteles az elkészült 

munkarészekkel kapcsolatban a továbbtervezés szempontjából lényeges kérdésekben állást foglalni. 
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A Megrendelő a Tervezőnek utasítást adhat. A Megrendelő utasításai azonban nem terjedhetnek ki a 

tervezési vállalkozás szervezésére és nem tehetik a Tervező teljesítését terhesebbé. 

A Tervező a Megrendelő utasításai és a szerződéskötéskor ismert, vagy a teljesítés során ismertté 

váló érdekei szerint köteles teljesíteni. 

 

7.2. Amennyiben a Megrendelő a Tervezőnek alkalmatlan anyagot, célszerűtlen, szakszerűtlen 

utasítást ad, a Tervező köteles erre a Megrendelőt figyelmeztetni. Amennyiben a figyelmeztetést 

elmulasztja, az ebből eredő kárért felelősséggel tartozik. Amennyiben a Megrendelő e figyelmeztetés 

ellenére utasítását fenntartja, a Tervező a szerződést a Megrendelő kockázatára teljesíti. A Tervező a 

Megrendelő által adott anyaggal, vagy utasításai szerint nem végezheti el a tervezést, ha ez 

jogszabályi, hatósági rendelkezés megsértéséhez, vagy az élet- és vagyonbiztonság 

veszélyeztetéséhez vezetne, ezekben az esetekben köteles a szerződéstől elállni. 

 

8. Felelősség: 

 

8.1. Tervező a jelen szerződés aláírásával kijelenti és szavatol azért, hogy rendelkezik a szerződés 

teljesítéséhez szükséges tervezői jogosultsággal és érvényes tervezői felelősségbiztosítással. 

Tervező kötelezettséget vállal arra, hogy a tervezői felelősségbiztosítását legalább a jelen szerződés 

időtartama alatt fenntartja.  

 

2. részben: 

a) a felelősségbiztosítás éves kárösszege legalább: 50 millió Ft (ötvenmillió forint); 

b) a felelősségbiztosítás káresemény összege legalább:20 millió Ft (húszmillió forint). 

 

8.2. Tervező felelős 

a) az általa készített dokumentumok műszaki tartalmának szakszerűségéért, valós állapotnak 

megfelelő tartalmáért, építészeti minőségéért, a tervezéssel érintett védett építészeti és természeti 

örökség megóvásáért, az általa készített (terv)dokumentáció(k) építéstechnológiai 

megvalósíthatóságáért; 

b) a jogszabályok, szabályzatok, építési előírások, szabványok és egyéb szakmai szabályok 

betartásáért; 

c) a dokumentumok készítésében (részben vagy folyamatosan) résztvevő, a tervezői feladat 

szakmai tartalmának megfelelő szakismerettel és jogosultsággal rendelkező szakági tervezők 

kiválasztásáért; 

d) a szakági tervezők közötti egyeztetések koordinálásáért, terveik összehangolásáért. 

 

8.3. Tervező szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a dokumentumok 

felhasználását, kivitelezését akadályozza, vagy korlátozza. Amennyiben harmadik személy 

Megrendelővel szemben Tervező felelősségi körébe tartozó tevékenységével összefüggésben 

igényérvényesítéssel lép fel, úgy Tervező köteles Megrendelőt a követelés alól haladéktalanul 

mentesíteni, és Megrendelő helyett a követelésért helytállni, ide értve az esetleges közigazgatási 

vagy peres eljárásba történő belépést is.  

.  

8.4. Tervező az esetleges tervezési hibákért a Megrendelővel szemben akkor is felelős, ha a 

Megrendelő a terveket elfogadta, és kivitelezés vagy továbbtervezés céljából továbbadta. Tervező 

szavatosságát és kártérítési felelősségét nem korlátozza és nem zárja ki az, hogy a szerződés 

teljesítése során, illetőleg a tervdokumentációk átadás-átvételekor, illetve a teljesítés igazolása 

körében a Megrendelő nem tesz kifogást a Tervező szerződéses kötelezettségeinek teljesítésével 

kapcsolatban. 

 

8.5. Tekintettel a Szolgáltatás Megrendelő szempontjából kiemelt jellegére, Tervező a 

szerződésben foglalt tevékenysége során fokozott gondossággal jár el, ideértve a Tervező 

érdekkörében eljáró harmadik személyek tevékenységének felügyeletét is. Amennyiben harmadik 

személy Megrendelővel szemben Tervező tevékenységével összefüggésben igényérvényesítéssel 

Formázott: Nem Kiemelt

Törölt:  ,-

Törölt: :,-
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lép fel, úgy Tervező köteles Megrendelőt a követelés alól haladéktalanul mentesíteni, és Megrendelő 

helyett a követelésért helytállni, ide értve az esetleges közigazgatási vagy peres eljárásba történő 

belépést is. 

 

8.6. Tervező nem felel a késedelemért, amennyiben a felelősség alól kimenti magát, ugyancsak 

nem felelős bárminemű követelés, igény, veszteség vagy költség megtérítéséért, amely Megrendelő 

és a Tervező érdekkörén kívül eljáró harmadik személy között létrejött szerződés megszegéséből 

ered és Megrendelőt terhelheti. 

 

8.7. A szükséges hatósági engedélyek beszerzése a Tervező feladata. Tervező felel az építésügyi 

hatósági engedélyezési eljárás sikertelenségéért, kivéve, ha a sikertelenség nem a Tervező 

felelősségi körébe tartozó okra vezethető vissza. 

 

8.8. Megrendelő felelősséget vállal az általa, valamint közreműködői által Tervező és 

közreműködői rendelkezésére bocsátott információ teljességéért és helytálló voltáért, 

jogszabályoknak és az egyéb releváns hatósági előírásoknak való megfeleléséért. 

 

8.9. Amennyiben a Felek bármelyike tőle független, felelősségi körén kívüli rendkívüli és 

elháríthatatlan körülmények (például természeti katasztrófa, háború, blokád, export- és importtilalom, 

érdekszférán kívüli sztrájk) miatt a jelen szerződésből eredő kötelezettségének nem tud eleget tenni, 

úgy ezen körülmények fennállásának és következményei elhárításának ideje alatt mentesül a 

szerződésszegés jogkövetkezményei alól. Ezen rendkívüli körülménynek a kialakult járványhelyzet, 

és orosz-ukrán háború már nem nevezhető meg. Felek kötelesek a fenti körülményekről és azok 

várható időtartamáról a másik Felet haladéktalanul írásban tájékoztatni, az érintett hatóságoktól, 

kamaráktól és egyéb szervektől származó - rendelkezésre álló - hivatalos igazolások egyidejű 

csatolásával. Felek a tájékoztatás elmaradásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő károkért 

felelnek. Amennyiben a fenti, előre nem látható körülmények fennállásának időtartama a 3 (három) 

hónapot meghaladja, bármely Fél jogosult a másik Félhez intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozatával – 

további hátrányos jogkövetkezmény nélkül – a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. 

 

9. A Felek együttműködése, eljáró képviselőik: 

 

9.1. A tervezés során a felek együttműködni kötelesek. Egyik fél kötelessége a másik felet 

haladéktalanul értesíteni, ha szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségének teljesítés akadályozva 

illetve veszélyeztetve van, vagy lehet.  

 

Felek képviselői: 

 

Megrendelő képviselője:   

 Tel.: 

 e-mail: 

Tervező képviselője:   

 Tel.: 

 e-mail: 

 

9.2. Felek kijelentik, hogy a Ptk. 6:7. § (3) bekezdése szerinti írásbeli formának tekintik az 

elektronikus, e-mail útján történő kommunikációt is.  

 

10. Szerzői jog 

 

10.1 Az elkészítendő tervdokumentációban foglalt szellemi alkotás a Tervező tulajdona lesz, de a 

vállalkozásidíj (azaz az adott tervfajta ellenértékének) megfizetésével a Megrendelő megszerzi a 

tervdokumentáció szabad, korlátozásmentes felhasználói jogát, amely alapján a Tervező előzetes 

jóváhagyása nélkül jogosult azt teljes körben és korlátlan ideig felhasználni, továbbtervezésre másnak 
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átadni, ezzel kapcsolatban a Tervezőnek további igénye nincs.A Megrendelő tehát a Tervező által 

elkészített tervekkel kapcsolatosan korlátlan és kizárólagos felhasználási jogokat szerez, a Tervező 

pedig kijelenti, hogy az elkészített tervek felhasználási jogát Megrendelőre ruházza a vállalkozási díj 

megfizetése ellenében. (322/2015. (X.30) Kr. 7. §) 

 

10.2 Tervező kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Megrendelő a szellemi alkotásokat nem csak saját 

belső tevékenységéhez, illetve nem csak saját üzemi tevékenysége körében használhatja fel, hanem 

nyilvánosságra hozhatja, harmadik személlyel közölheti, harmadik személynek át-, illetőleg tovább 

adhatja, a mű (műrészlet), mint előzmény időbeli korlát nélkül a projekt esetleges további fázisaiban is 

szabadon felhasználható. 

 

10.3 Felek megállapodnak, hogy a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges – Megrendelő által jelen 

szerződés alapján – átadott forrásanyagok, információk felhasználására Tervező kizárólag a 

Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges és indokolt mértékben jogosult, azokat kizárólag saját belső 

tevékenységéhez használhatja fel, nyilvánosságra nem hozhatja, harmadik személyekkel – a 

jogszerűen igénybe vett közreműködők kivételével – nem közölheti. Tervező kötelezettséget vállal 

arra, hogy a jelen pontban foglaltakat a szerződés teljesítésébe harmadik személyek vonatkozásában 

is betartatja.  

 

11. Szerződésszegés és jogkövetkezménye 

 

11.1. A Tervező késedelmes teljesítése esetére, illetve a szerződés teljesítésének meghiúsulása 

esetére a felek kötbért kötnek ki. 

 

11.2 Késedelmi kötbér:  

- a késedelemmel érintett teljesítés 1%-a naponta. Maximuma: szerződésben foglalt teljes nettó 

szerződéses összeg 20 %-a 

A késedelmi kötbér az esedékes számlából érvényesíthető, Megrendelő a kötbérigényét az adott 

számlába a Kbt. 135.§ (6) bekezdésében foglaltak teljesülése esetén beszámíthatja.  

A kötbér összegét– amennyiben az a számlából nem kerül levonásra - a Tervező – Megrendelő 

felszólításától számított – 10 munkanapon belül történő átutalással köteles rendezni.  

A késedelmi kötbér a Ptk. 6:186 § (1) bek. megfelelően akkor fizetendő, ha a kötelezett felelős a 

szerződésszegésért. 

Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, ha a Tervező neki felróható okból oly mértékű 

késedelembe esik, hogy a fizetendő kötbér eléri a teljes, nettó szerződéses összeg  20%-os mértékét. 

Megrendelő alkalmazza a Ptk. 6:186 § (1)-(4) valamint a Ptk. 6:187 § (1)-(4) bekezdéseiben 

foglaltakat. 

 

11.3. Meghiúsulási kötbér:  

- a szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás 20 %-a 

Amennyiben a szerződés teljesítése a bizonyíthatóan olyan okból, amelyért Tervező felelős 

meghiúsul, a Megrendelő részére kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik. 

A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés szerinti teljes, általános forgalmi adó nélkül számított 

ellenszolgáltatásának 20 %-a. 

Megrendelő a meghiúsulási kötbér ellenszolgáltatásba történő beszámítására a Kbt. 135.§ (6) 

bekezdésében foglaltak teljesülése esetén jogosult. 

A kötbér megfizetése Tervezőt nem mentesíti az egyéb jogkövetkezmények alól. A meghiúsulási 

kötbér érvényesítése a szerződésszerű teljesítés követelését kizárja. 

 

11.4. A szerződésszegéssel okozott károkért a Tervező a kötbéren felül is kártérítési felelősséggel 

tartozik. Megrendelő a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését abban az esetben is 

követelheti, ha kötbérigényét nem érvényesítette. 
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11. 5  Teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. A 

késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól. 

A jogosult a kötbér mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát. 

A jogosult a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, ha kötbérigényét 

nem érvényesítette. (Ptk. 6:187. § ) 

 

12. A szerződés módosítása: 

 

12.1. A Felek a jelen szerződésüket a Kbt. 141. § szerint módosíthatják. 

 

12.2. A Tervezőként szerződő fél vagy felek személye csak az alábbi esetekben változhat meg (Kbt. 

139.§):  

a) ha a 141. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt feltételeknek megfelelő egyértelmű 

szerződéses rendelkezés alapján a jogutódlás projekttársaság vagy a teljesítés biztonsága 

érdekében ilyen szerződéses rendelkezés alapján a teljesítéshez finanszírozást nyújtó jogi 

személy vagy az általa jelölt jogi személy által történik; vagy 

b) ha a szerződő fél személyében bekövetkező jogutódlás a jogi személy átalakulásának, 

egyesülésnek, szétválásnak vagy a jogutódlással megszűnés más esetének következménye, 

vagy olyan részleges jogutódlás eredményeként következik be, ahol egy gazdasági 

egységként működő teljes üzletág (a hozzá tartozó szerződésekkel, eszközökkel és 

munkavállalókkal) - nem gazdasági társaság jogi személy esetén az adott tevékenységet 

ellátó teljes szervezeti egység - átruházásra kerül a jogutódra, vagy az eredeti szerződő félre 

vonatkozó fizetésképtelenségi eljárás során kerül a szerződés átruházásra; 

ha a szerződésbe lépő jogutód nem áll a közbeszerzési eljárásban alkalmazott kizáró ok hatálya alatt, 

- Tervezőre irányadó szabályok szerint, a 138. § (2)-(4) bekezdésének alkalmazásával - megfelel a 

közbeszerzési eljárásban alkalmazott alkalmassági követelményeknek, és a jogutódlás nem e törvény 

alkalmazásának a megkerülését célozza 

Az ajánlatkérőként szerződő fél személyében bekövetkező jogutódlás nem irányulhat e törvény 

alkalmazásának megkerülésére. 

 

13. Titoktartás 

 

13.1.Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés teljesítése során megismert, a másik Fél 

tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan adat, tény, információ, stb. (a továbbiakban: adat) 

amelyek a Ptk. szerinti üzlet titok, illetve védett ismeret fogalmi körébe tartoznak – és amelyet 

jogszabály egyébként más titokfajtának nem minősít – a Felek üzleti titkát képezi. 

 

13.2. Felek a tudomásukra jutó titkokat a vonatkozó jogszabályokra és a jelen szerződésben 

foglaltakra figyelemmel kötelesek kezelni. Titoktartási kötelezettségük körében a tudomásukra jutott 

adatokat illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé nem tehetik, vele nem közölhetik, 

részére át nem adhatják, nyilvánosságra nem hozhatják. 

 

13.3. Tervező tudomásul veszi, hogy az általa vállalt titoktartási kötelezettség azon harmadik 

személyekre is kiterjed, akiket a szerződés teljesítésébe bevon. Tervező köteles felhívni e személyek 

figyelmét a jelen szerződésben foglalt titoktartási kötelezettségre, annak betartására, amelynek 

megtörténtét a Megrendelő részére bármikor igazolni is köteles. 

 

13.4. Megrendelő a jelen szerződés aláírásával hozzájárul, hogy Tervező a szerződésben rögzített 

Szolgáltatása ellátása során, az általa jogszerűen igénybe vett közreműködőkkel, valamint a teljesítés 

során Megrendelő képviseletében vagy érdekkörében eljáró harmadik személyekkel az adatokat 

külön írásbeli felhatalmazás nélkül közölje. Megrendelő tudomásul veszi, hogy Tervező az adatokat 

törvényi felhatalmazás alapján eljáró hatósággal Megrendelő külön írásbeli felhatalmazása nélkül is 

kérésre közölni köteles. 
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13.5. A titoktartási kötelezettség a jelen jogviszony megszűnését követően is időkorlátozás nélkül áll 

fenn, amennyiben kógens jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik. 

 

13.6.Felek ugyanakkor tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés – a Kbt. szerinti esetleges 

korlátozásokkal – nyilvános, tartalma közérdekű adatnak minősül, így kiadása harmadik személy 

részére nem tagadható meg. 

 

13.7. Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (5) 

bekezdésében foglaltak alapján az Állami Számvevőszék ellenőrizheti az államháztartás 

alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereihez tartozó vagyont 

érintő szerződéseket a Megrendelőnél, a Megrendelő nevében vagy képviseletében eljáró 

természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve 

amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködőknél. 

 

13.8. Felek tudomásul veszik, hogy az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 27. § (3) bekezdése 

értelmében közérdekből nyilvános adatként nem minősül üzleti titoknak a központi és a helyi 

önkormányzati költségvetés, illetve az európai uniós támogatás felhasználásával, költségvetést érintő 

juttatással, kedvezménnyel, az állami és önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával, 

használatával, hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen 

vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek 

megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli. A nyilvánosságra 

hozatal azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz – így különösen a védett ismerethez – való 

hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan 

sérelmet okozna, feltéve hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat 

megismerésének lehetőségét. 

 

13.9. Felek tudomásul veszik, hogy az Infotv. 27. § (3a) bekezdése értelmében az a természetes 

személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az 

államháztartás alrendszerébe tartozó valamely személlyel pénzügyi vagy üzleti kapcsolatot létesít, 

köteles e jogviszonnyal összefüggő és közérdekből nyilvános adatra vonatkozóan – erre irányuló 

igény esetén – bárki számára tájékoztatást adni. A tájékoztatási kötelezettség a közérdekből 

nyilvános adatok nyilvánosságra hozatalával vagy a korábban már elektronikus formában 

nyilvánosságra hozott adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is teljesíthető. Ha a (3a) 

bekezdés alapján tájékoztatásra kötelezett a tájékoztatást megtagadja, a tájékoztatást igénylő a 

tájékoztatásra kötelezett felett törvényességi felügyelet gyakorlására jogosult szerv eljárását 

kezdeményezheti. 

 

13.10. A jelen titoktartási szabályok megsértéséért – az egyéb jogi következményeken túl – a Felek 

egymással szemben kártérítési felelősséggel tartoznak. 

 

14. A szerződés hatálya és megszűnése 

 

14.1. Felek a jelen szerződést határozott időtartamra kötik. A felek rögzítik, hogy 100%-ban a 

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00016 azonosítószámú, „Kunszentmárton, az élhető település” 

megnevezésű projektből biztosítja a jelen szerződés ellenszolgáltatásának (vállalkozási díjának) 

anyagi fedezetét. 

 

14.2. A jelen szerződés megszűnik 

a) a 14.1. pont szerinti időpontban; 

b) a Felek közös megegyezésével; ez esetben a Felek között a már teljesített Szolgáltatás 

tekintetében elszámolási viszony jön létre; 

c) a 14.3., 14.4. és 14.5. pontok szerinti esetekben. 
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14.3. Felek jogosultak a jelen szerződést a jogsértő vagy mulasztó Félhez intézett egyoldalú írásbeli 

felmondással, azonnali hatállyal megszüntetni, a másik Fél súlyos vagy ismételt szerződésszegése 

esetén, amennyiben a jogsértő vagy mulasztó Fél a szerződésszegést az erre irányuló írásbeli 

felhívásban meghatározott ésszerű határidőn belül sem orvosolja. Felek a jelen pont szerinti 

felmondási jog gyakorlását megalapozó körülménynek tekintik különösen, de nem kizárólagosan az 

alábbi eseteket: 

a) Tervező ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul (jelen alpont nem alkalmazható 

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 11. § (2) bekezdés h) pontja 

szerinti esetkörben),   

b) Tervező méltányolható ok nélkül nem kezdi meg a szerződés teljesítését, 

c) Tervező a szerződés teljesítését méltányolható ok nélkül felfüggeszti és Megrendelő erre irányuló 

írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított 10 (tíz) napon belül nem folytatja, 

d) Tervező a jelen szerződés rendelkezéseivel ellentétesen von be alvállalkozót vagy közreműködőt a 

Szerződés teljesítésébe, 

e) a késedelmi kötbér elérné a teljes nettó ellenszolgáltatás 20 %-át,, 

f) Tervező kötbérfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, 

g) Felek bármelyike megsérti titoktartási kötelezettségét, 

h) Tervező esedékes és lejárt, a teljesítés Tervező általi igazolásán alapuló fizetési kötelezettségét a 

jelen szerződés teljesítése során eljáró közreműködők felé nem teljesítette, 

i) Felek bármelyike egyéb súlyos szerződésszegést követ el. 

 

14.4. A 14.3. és 14.5. pontokban foglaltakon túl Megrendelő jogosult és egyben köteles jelen 

szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel 

érintett feladata/szolgáltatás ellátásáról gondoskodni tudjon – ha a következő feltételek bármelyike 

bekövetkezik: 

a) a Tervezőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében 

fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; 

b) a Tervező közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely 

olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében 

fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

 

14.5. A 14.3. és 14.4. pontokban foglaltakon túl Megrendelő 

a) a szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat, ha a Kbt. 

143. § (1) a)-c) pontjaiban foglalt esetek bármelyike fennáll vagy bekövetkezik; 

b) köteles a szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállni, ha a 

szerződés megkötését követően jut Megrendelő tudomására, hogy a Tervező tekintetében a 

közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési 

eljárásból.  

 

14.6. A szerződés megszűnése nem érinti az elszámolási és titoktartási kötelezettségek, valamint a 

szerzői jogi tárgyú rendelkezések teljesítését, illetve fennállását. A szerződés megszűnése különösen 

nem érinti a Tervezőnek a Ptk. 6:251. § (2)-(4) bekezdéseiben meghatározott felelősségét.  

 

15. Záró rendelkezések: 

 

15.1 Tervező jelen szerződés aláírásával egyidejűleg - az államháztartásról szóló 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésére is tekintettel - kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. 

évi CXCVI. törvény 3. §-a szerinti átlátható szervezetnek minősül. Tervező kötelezettséget vállal arra, 

hogy átlátható szervezeti minőségében bekövetkezett változás esetén haladéktalanul tájékoztatja a 

Megrendelőt. Tervező tudomásul veszi, hogy amennyiben nem átlátható szervezetnek minősül, a 

Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, attól elállni - és egyéb felmerült 

kárának megtérítését követelni -, Tervező kártalanítása nélkül. 
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15.2. A Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből eredő esetleges viták elintézését, beleértve 

a szerződés megszegésével, megszűnésével, értelmezésével, érvényességével kapcsolatos vitákat 

is, közvetlen tárgyalás útján kísérlik meg. Amennyiben ez sikertelen, alávetik magukat a Polgári 

Perrendtartás általános hatásköri és illetékességi szabályai által meghatározott bíróság döntésének 

 

15.3 A következő megállapodásokat és nyilatkozatokat úgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen 

szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentumok, és amelyek együttesen olvasandók és 

értelmezendők, nevezetesen  

a) a Felek között létrejött jelen szerződés, 

b) az eljárást megindító felhívás, 

c) a közbeszerzési dokumentumok, és a részét képező közbeszerzési műszaki leírás, 

d) a Tervező által tett nyertes ajánlat [a továbbiakban a)-d) együttesen: Szerződés] 

Az előbb említett dokumentumok egymást kiegészítik, és kölcsönösen magyarázzák, de 

kétértelműség és eltérések esetén a szerződés értelmezése szempontjából a fenti dokumentumok 

jelen pontban rögzített sorrendje irányadó. 

 

15.4. E szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a magyar jog, a hatályos Polgári 

Törvénykönyvről szóló törvényrendelkezései valamint a vonatkozó egyéb szabályok az irányadóak. 

 

15.5. A szerződés 4 egymással teljesen azonos eredeti példányban készült, amelyből 2 példány a 

Megrendelőt, 2 példány a Tervezőt illeti meg.  

 

15.6. Felek a jelen szerződést annak elolvasása és közös értelmezése után, mint kinyilvánított 

akaratukkal mindenben megegyezőt a mai napon kellően felhatalmazott képviselőik útján 

jóváhagyólag aláírják.  

 

15.7 A szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező mellékletek: 

- 6. sz melléklet: Közbeszerzés tárgya szerinti műszaki leírás 

- 7. sz melléklet Nyertes ajánlattevő, azaz a Tervező ajánlata 

- 8. sz melléklet Felelősségbiztosítási kötvény 

   

Kunszentmárton, 2023. …………... 

 

 

 

………………………………… ………………………………….. 

          Megrendelő  Tervező 

  


