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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS  

tervezet 

 

 

amely létrejött 

 

egyrészről  

Név: Kunszentmárton Város Önkormányzata 
Székhely: 5440 Kunszentmárton Köztársaság tér 1. 
Képviselője: Wenner-Várkonyi Attila polgármester 
Adószáma: 15732949-2-16 
bankszámlaszám: 11745042-15409890 
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 

 

másrészről 

 

Székhely:  

Képviseli:  

Telefon:  

Telefax 

E-mail:  

Számlavezető pénzintézete:  

Számlaszáma:  

Adószáma:  

Cégjegyzék száma:  

Naplóügyfél-jel (NÜJ):  

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 

 

(a továbbiakban együttesen: Felek vagy Szerződő Felek) között, alulírott napon és helyen, az alábbi 

feltételekkel: 

 

Előzmények 

 

Megrendelő, mint ajánlatkérő Kbt. 115. § (1) bek szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le 

„437263 azonosító számú, a települési önkormányzatok 2019. évi feladatainak támogatásáról szóló 

1004/2019. (I. 18.) Korm. határozat alapján kapott támogatásból megvalósítandó, belterületi úthálózat 

fejlesztése” tárgyban, Vállalkozó, mint ajánlattevő, az eljárásban a törvényes feltételeknek megfelelő 

érvényes ajánlatot nyújtott be. Az ajánlattételi felhívás szerinti bírálati szempontok alapján választotta 

ki a Megrendelő a Vállalkozót. 

A Szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződést a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 

továbbiakban: Kbt.) 131. §-a rendelkezései alapján a fent hivatkozott közbeszerzési eljárásra 

tekintettel, annak részeként írják alá. 

 

Az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra tekintettel - a nyertes ajánlat azon elemei, amelyek 

értékelésre kerültek (Kbt.. 131. § (2) bek): 
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1. A szerződés tárgya 

 

1.1 A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a „437263 azonosító számú, a 

települési önkormányzatok 2019. évi feladatainak támogatásáról szóló 1004/2019. (I. 18.) 

Korm. határozat alapján kapott támogatásból megvalósítandó, belterületi úthálózat fejlesztése” 

(a továbbiakban: Belterületi úthálózat) tárgyú kivitelezési munkát a közbeszerzési eljárás során 

az ajánlattevők rendelkezésére bocsátott és a jelen szerződés részét képező 

dokumentációban megfogalmazott és ahhoz csatolt tervdokumentációnak, valamint e 

szerződés rendelkezéseinek megfelelően. 

 

1.2 A szerződés elválaszthatatlan részét képezik csatolás nélkül a közbeszerzési eljárás 

dokumentumai:  

 

1. számú melléklet: Ajánlattételi felhívás 

2. számú melléklet: Közbeszerzési dokumentumok 

3. számú melléklet: Kiegészítő tájékoztatás (amennyiben kiadásra került) 

4. számú melléklet: Vállalkozó ajánlata 

5. számú melléklet: Vállalkozó felelősségbiztosítási kötvényének másolata 

6. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat 

 

Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződést, annak mellékleteivel együtt, így az ajánlattételi 

dokumentációt és egyéb iratok szövegét teljes körűen megvizsgálta és megértette, a 

munkaterületet megismerte, azt a feladat meghatározásához szükséges mértékben és az 

elvárható gondossággal tanulmányozta és ajánlatát ennek megfelelően tette meg.  

 

1.3 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelő számára a jelen szerződésben 

meghatározott munkákat a szerződés szerinti határidőben, hiba- és hiánymentesen, az 

előírásoknak és szerződésnek megfelelő minőségben, a tervdokumentációban rögzítettek 

szerint – fővállalkozói felelősség mellett elvégzi. 

 

1.4 A kivitelezés helyszínei:  

 
2210/22 hrsz-ú Érpart utca és 2401 hrsz. Horváth tér szilárd burkolatú kiépítés 

1513 hrsz-ú Liget utca szilárd burkolatú kiépítés útépítés 

2583/1 hrsz-ú Nádor utca szilárd burkolatú kiépítés útépítés 

2928 hrsz. Ady Endre utca útburkolat felújítás 

1954 hrsz. Bethlen Gábor utca útburkolat felújítás 

2007, 1954, 1897 hrsz. Katona József utca útburkolat felújítás 

1954, 2024, 1882 hrsz. Kölcsey Ferenc utca útburkolat felújítás 

1025/34 hrsz-ú útföldút stabilizáció 

1467, 1458/1 hrsz. Érpart utca földút stabilizáció 

545/1, 539, 545/3 hrsz. Érpart utca földút stabilizáció 

 

2. Teljesítési határidők 

 

2.1. A munkálatok befejezésének határideje: szerződéskötéstől számított 10 hónap  

A Vállalkozó műszaki előteljesítésre jogosult a Megrendelő kifejezett előzetes írásbeli 

hozzájárulásával. 

 

3. A Vállalkozói díjazása 

 

3.1. A Felek a vállalkozói díjat (mely megegyezik az egyösszegű ajánlati árral) nettó … Ft, azaz 

nettó …. forint összegben állapítják meg.  
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 Fedezet forrása 437263 azonosító számú, a települési önkormányzatok 2019. évi feladatainak 

támogatásáról szóló 1004/2019. (I. 18.) Korm. határozat forrásból 100,000000%-ban 

támogatásból áll rendelkezésre. 

 A szerződésben meghatározott tevékenységek közül a Nádor utcai, valamint Liget utcai 

feladatrészek, azaz nettó ...........forint az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 

törvény 142. §-nak megfelelően fordított ÁFA hatálya alá esik 

 A szerződésben meghatározott tevékenységek közül a Nádor utcai, valamint Liget utcai 

feladatrészek az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-nak 

megfelelően fordított ÁFA hatálya alá esik. Az ÁFA bevallása és megfizetése a mindenkor 

hatályos adójogszabályok szerint történik. Amennyiben a szerződés megkötésekor hatályos 

ÁFA szabályozás a szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a szerződés ÁFÁ-

ra vonatkozó rendelkezéseit a Felek minden külön nyilatkozata, illetőleg szerződésmódosítás 

nélkül módosítja. 

3.2. A vállalkozói díj egyösszegű átalányár, mely a jogviszony időtartama alatt nem módosítható. A 

szerződésben tartalékkeret nem áll rendelkezésre. 

3.3. Vállalkozó a fenti szerződéses áron felül – a Megrendelő által jelen szerződésben foglaltak 

szerint elrendelt pótmunka kivételével – semmilyen címen többletköltséget nem érvényesíthet. 

A Ptk. 6:245.§ (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a Megrendelő köteles azonban 

megtéríteni a Vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a 

szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható. A Ptk. 6:244. § (1)-(2) bekezdés 

szerinti többletmunka elvégzése előtt a vállalkozó haladéktalanul köteles egyeztetni megrendelő 

képviselőjével,  

3.4. A műszaki szükségességből felmerülő pótmunkákat a Vállalkozó kizárólag abban az esetben 

végezheti el, amennyiben azt a Megrendelő írásban megrendeli. Az esetlegesen szükségessé 

váló - a 191/2009. Korm. rendelet 2. § f) pontja szerinti - pótmunkák megrendelésére, 

elszámolására a Kbt. szabályai az irányadóak. 

3.5. A vállalkozói díjat a Vállalkozó a feladat és a műszaki tartalom, építési engedély, valamint a 

közbeszerzési eljárásban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátott dokumentumok, továbbá az 

árazatlan költségvetési kiírás teljes ismeretében határozta meg, és az ár megállapítása során 

figyelemmel volt az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó 

tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. 

(X. 30.) Korm. rendeletben és az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) 

Korm. rendelet vonatkozó részeiben foglaltakra. Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalása a tárgyban 

meghatározott feladatokra teljes körű, és tartalmaz minden olyan munkát, közvetett és 

közvetlen költséget, amely a tárgyban szereplő feladatok komplett megvalósításához 

szükséges.  

3.6. Az átalányár igazolt teljesítmény alapján kerül elszámolásra. 

 

4. Számlázás, elszámolás, kifizetés 

 

4.1 Vállalkozó maximum 3 (három) részszámla (minimum: 25%-os, 50%-os, 75%-os készültségnél) 

és 1 (egy) végszámla (100 %-os készültségnél, azaz a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki 

átadás-átvételi eljárás lezárása esetén) benyújtására jogosult külön az engedélyes, és külön, a 

nem engedélyköteles feladatok vonatkozásában is (tehát összesen maximum 2x4 számla). 

 

4.2 Vállalkozó legfeljebb a teljes szerződéses összeg 30%-ának megfelelő mértékű előleg 

kifizetését kérheti a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján.  
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Ajánlattevő a szerződés hatályba lépését követően írásban nyújthatja be előleg igényét az 

Ajánlatkérőhöz. Az előleget Ajánlatkérő az igény kézhezvételét követő 5 munkanapon belül 

észrevételezheti, ennek hiányában az előleg-igénylést az Ajánlatkérő részéről elfogadottnak kell 

tekinteni. 

Az előleg jóváhagyott összege az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 

szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 

30. § (1) bekezdése alapján legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül 

kerül kifizetésre. Ajánlattevő köteles az előlegről számlát kiállítani és azt az Ajánlatkérő részére 

megküldeni. 

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (3) bekezdése alapján a vállalkozói díj későbbi 

módosítása a kötelezően biztosítandó előleg összegét nem érinti. 

Vállalkozó köteles a részére folyósított előleg összegét a szerződés céljával és tartalmával 

összhangban felhasználni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Ajánlatkérő Megrendelő az előleg 

felhasználást jogosult ellenőrizni, és annak kapcsán – ideértve Vállalkozó 

szerződésszegésének eseteit is – fenntartja magának a jogot az előlegnek a szerződés céljával 

és tartalmával nem összeegyeztethető módon történő felhasználása vagy hasznosítása esetén 

az előleg visszakövetelésére. 

Előleg igénylése esetén a folyósított előleg elszámolása a 3., részszámlában és a 

végszámlában egyenlő részekben kerül elszámolásra. 

 

4.3 A végszámla benyújtásának feltétele a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárása. A számlák 

összegét Megrendelő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés 

mértékének megfelelően kell meghatározni, úgy, hogy a számlák szerinti nettó ellenszolgáltatás 

összege a teljesítés értékét nem haladhatja meg. 

4.4 Vállalkozó végszámlát kizárólag az elvégzett feladatokról szóló Megrendelő által elfogadott, 

jóváhagyott és aláírt teljesítésigazolás alapján nyújthatja be a Megrendelő részére. Ha írásbeli 

értesítésre (készre jelentés) Megrendelő a szerződésben az átadás-átvételi eljárás 

megkezdésére meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-

átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a szerződésben - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére 

figyelemmel - meghatározott határidőben nem fejezi be, Vállalkozó kérésére a 

teljesítésigazolást köteles kiadni. (Kbt. 135. § (2) bek) 

4.5 Megrendelő a teljesítések elismerését a Kbt. 135. § (1) bekezdésnek megfelelően végzi. A 

végszámla a szerződés szerinti valamennyi munka elvégzését követően, a vállalkozói díj 

fennmaradó részére nyújtható be. A Megrendelő által kiállított teljesítési igazolás a számla 

szükségszerű mellékletét képezi. Megrendelő a teljesítési igazolás kiadásakor a műszaki 

ellenőr véleménye alapján jár el, mely tényt Vállalkozó tudomásul veszi. 

A munka akkor tekinthető teljesítettnek, ha a Vállalkozó, a műszaki ellenőr által igazoltan, az 

érvényes szabályok szerint az előírásoknak és szerződésnek megfelelő minőségben, 

használatra alkalmas állapotban adja át az épített területet, és az átadás-átvételi eljárás 

lezárult. Nem megfelelő minőségű teljesítés esetén a Megrendelőnek joga van a kifogásolt 

munkarészre vonatkozóan javítást kérni, vagy értékcsökkenésben megállapodni. 

Amennyiben a költségvetésben szereplő anyagok beszerzése nehézségbe ütközik, egyes 

alapanyagok megszűntek, úgy Vállalkozó a tervezővel és a műszaki ellenőrrel történt 

egyeztetéssel – Megrendelő előzetes jóváhagyásával – más, műszakilag egyenértékű anyag 

beépítésére jogosult. 

4.6 Az ellenszolgáltatás Vállalkozó általi teljesítése, a Megrendelő által ennek elismeréseként 
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kiállított teljesítésigazolás alapján a szerződésszerű és a jogszabályoknak, tartalmilag és 

formailag is megfelelő számlák és mellékleteinek a Megrendelő általi kézhezvételtől számított 

30 napon belül átutalással forintban történik: 

- amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót nem vesz igénybe a 

Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdésében, 

- amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe a 

322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A § és 32/B § -ben 

foglaltak alapján a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. 

4.7 Amennyiben a Vállalkozó a fenti jogszabályban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, az 

ebből adódó késedelmes kifizetésekből eredő jogkövetkezményekért az Megrendelő nem vállal 

felelősséget. Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) és (3) bekezdése az irányadó.  

 

5. A Felek jogai és kötelezettségei 

 

5.1 A Vállalkozó fő kötelezettsége az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban felsorolt 

feladatok elvégzése, az igénybeveendő alvállalkozók munkájának az összehangolása, velük a 

szerződések megkötése.  

5.2 Vállalkozó feladata a hatóságok felé történő bejelentési kötelezettségek teljesítése (felelős 

műszaki vezető személye, kivitelezés megkezdésének bejelentése az építésügyi hatóság felé 

stb.), Vállalkozó vállalja, hogy a bejelentési kötelezettségek elmaradásából fakadó bírságokért 

teljes felelősséget vállal, azokért helytáll.  

5.3 A Vállalkozó az elvégzett munkáért teljes, - a többi alvállalkozóval kötött szerződésekben 

kikötött műszaki, gazdasági és egyéb feltételek teljesítéséért is fennálló - 

eredményfelelősséggel tartozik. 

5.4 A Megrendelő fő kötelezettsége a Vállalkozó szerződésszerű teljesítésének az átvétele és e 

szerződés 3.1. pontjában meghatározott vállalkozói díj kifizetése. 

5.5 Vállalkozó köteles az átvett munkaterületeken az általános-, a szakmai-, a munka-, a 

balesetvédelmi és a tűzrendészeti szabályokat és előírásokat betartani és betartatni. 

5.6 A Vállalkozó feladata az 5.1. pontban meghatározottakon túl az egyéb hatósági engedélyek 

megszerzésében való közreműködés. 

5.7 Vállalkozó köteles a munkaterület átadás – átvételétől a műszaki átadás – átvétel napjáig 

építési naplót vezetni, a mindenkori hatályos jogszabályok szerinti formában és tartalommal.  

5.8 A Vállalkozó köteles elvégezni mindazon kivitelezési munkálatokat - függetlenül attól, hogy 

azok mely szakterületet érintik - amelyek a szerződés tárgyát képező Belterületi úthálózat 

rendeltetésszerű használatra alkalmas komplett szolgáltatásához szükségesek. 

5.9 A kivitelezés körében a Vállalkozó feladatai közé tartozik a beépítendő anyagok, eszközök, 

készülékek, berendezések saját költségen történő beszerzése, a szükséges minőségvédelmi 

vizsgálatok elvégeztetése, és megfelelőség igazolások, és a 275/2013. (VII.16.) KR rendelet 

szerinti teljesítmény nyilatkozatok beszerzése a Megrendelő által jóváhagyott Minőségügyi és 

Mintavételi terv szerinti. A Vállalkozó saját költségén köteles gondoskodni a személyzetének, 

anyagainak, gépeinek, szerszámainak elhelyezéséről és őrzéséről (felvonulási költségek). 

5.10 A Vállalkozó saját költségére és felelősségére köteles gondoskodni a munkaterület átadás-
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átvétel napjától a Belterületi úthálózat és az ahhoz kapcsolódó munkaterület (a tárolt, illetve 

beépített és beépítendő anyagok, gépek stb.) őrzéséről és védelméről, a vagyonvédelmi 

rendszabályok betartásáról. Az építési területen a munkálatok teljes időszaka alatt a 

kárveszélyt a Vállalkozó viseli. A kárveszély a sikeres műszaki átadás-átvételt követő 

birtokbaadással száll át a Megrendelőre. A Vállalkozó köteles gondoskodni a munkavédelmi, 

balesetvédelmi, tűzrendészeti, közegészségügyi és környezetvédelmi előírások betartásáról 

is, az ezek megszegéséből származó következmények a Vállalkozót terhelik. 

5.11 A Vállalkozó köteles a szerződés teljes időtartamára az ajánlattételi felhívásban előírt mértékű 

és terjedelmű teljes körű építési-szerelési tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítással 

rendelkezni. A kötvény a szerződés mellékletét képezi (5. sz. melléklet). 

5.12 Vállalkozó köteles az általa megajánlott szakági építési munkák területén szakmai 

tapasztalattal rendelkező műszaki vezető szakember szerződés teljesítésében történő 

részvételét a szerződés teljesítésének ideje alatt folyamatosan biztosítani. A kötelezettség 

megszegése szerződést biztosító mellékkötelezettség érvényesítését, illetve a szerződés 

felmondását, vagy attól való elállását eredményezheti. 

5.13 Amennyiben a kivitelezés során előre nem látható műszaki problémákkal kapcsolatosan 

Vállalkozónak kérdése merül fel, úgy Megrendelő erre 8 (nyolc) munkanapon belül a 

szükséges felvilágosítást megadja. 

5.14 Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka gazdaságos 

és gyors befejezését. Ennek megfelelően Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan 

körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét vagy határidőben 

történő elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért 

Vállalkozó felelősséggel tartozik. 

 

5.15 Vállalkozó saját költségén köteles a kivitelezés során keletkező hulladékok – engedéllyel 

rendelkező kezelőhöz történő – elszállítására, elszállíttatására. 

 

5.16 Vállalkozó saját költségén köteles a hatósági, közműszolgáltatói átadásokat, és beszerzési 

hozzájárulásokat, engedélyeket (köztük adott esetben a közútkezelő forgalomirányítási 

engedélyét) is beszerezni. Adott esetben a forgalomirányítás megszervezése, és esetleges 

költsége is a Vállalkozó feladata, és költsége. 

 
5.17  Vállalkozó köteles a heti rendszerességgel megtartandó építéshelyi kooperációkra döntési 

jogkörrel felruházott képviselőt delegálni. A kooperációkról jegyzőkönyv készül, amelyet a 

Vállalkozó képviselője aláírásával hitelesít. 

 

5.18  A Vállalkozó vállalja, hogy a Belterületi úthálózat minősége megfelel mind a felhasznált 

anyagok, mind a szerkezet és kivitelezés szempontjából a Szerződésnek, a vonatkozó 

magyar szabványoknak, előírásoknak és az építési tervdokumentációnak, az építési 

engedélynek és a kivitelezési dokumentációnak. 

 

5.19 A Vállalkozó munkavégzése során köteles figyelembe venni, hogy az osztályba sorolható 

munkanemeknél, tételeknél, hogy a Megrendelő első osztályú minőséget vár el. A Vállalkozó 

a Belterületi úthálózat  kivitelezését első osztályú minőségben köteles elvégezni.  

 

5.20 A Vállalkozó munkáját köteles az érvényben lévő, és az egyes munkanemekre irányadó MSZ 

- és ágazati szabványoknak megfelelően végezni. A Vállalkozó által az építési célra 

felhasznált anyagoknak, építő- és szerelőipari termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott 

technológiának meg kell felelniük a Magyar Szabványoknak, ágazati szabványoknak, műszaki 

irányelveknek, szakmai szervezetek ajánlásainak, műszaki előírásoknak, gyártói műszaki 
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feltételeknek, a biztonságnak, az esztétikai követelményeknek, valamint az egyéb vonatkozó 

előírásoknak.  

 

 

5.21 A Megrendelő csak minősített műszaki megoldásokat fogad el, azaz minden beépített 

anyagnak és szerkezetnek rendelkeznie kell a vonatkozó előírások szerint biztosítandó 

teljesítmény nyilatkozattal. Minden terméknek, árunak, alapanyagnak vagy cikknek újnak kell 

lennie, s megfelelő óvatossággal kell őket tárolni, kezelni, használni és alkalmazni, mégpedig 

a gyártók utasításaival és javaslataival összhangban, ezen túlmenően megfelelően kell őket 

óvni az időjárási és egyéb ártalmaktól, hogy megfelelő állapotban maradjanak.  

 

5.22 Az építési termékek beépítésére elsősorban az alábbi vonatkozó hatályos előírásokban leírtak 

alkalmazása kötelező: 

 

˗ 305/2011 EU rendelet,  

˗ 1997. évi LXXVIII. törvény (Építési törvény)  

˗ 275/2013. (VII. 16.) Kormányrendelet.  

 

5.23  A Vállalkozó kötelessége, hogy saját költségén megfelelően elrendezze és/vagy 

megépítse a nyitott, vagy zárt tárolási helyeket az Építési Területre szállított alapanyagok 

megfelelő tárolásának és őrzésének biztosítására. A Vállalkozó biztosítja, hogy megfelelő 

mennyiségben álljon rendelkezésre a szükséges alapanyag a munka folyamatában jelentkező 

esetleges fennakadások elkerülésére. 

 

 

6. A Felek szerződéses kötelezettségei az együttműködés keretében 

 

6.1  A Szerződő Felek a szerződés teljesítése érdekében kölcsönösen együttműködve kötelesek 

eljárni. Ennek során a feleket kölcsönös tájékoztatási, értesítési és figyelem-felhívási 

kötelezettség terheli minden olyan körülmény tekintetében, amely a szerződésszerű teljesítést 

befolyásolhatja. Így pl. a Vállalkozó értesítési kötelezettsége különösen kiterjed a teljesítés 

minőségét, határidejét érintő körülményekre, az anyagbeszerzés akadályaira, a pótmunkák 

elvégzésének szükségességére; a Megrendelő értesítési kötelezettsége pedig elsősorban a 

fizetési képességével kapcsolatos körülmények, valamint a szerződés műszaki tartalmát 

meghaladó munkák elvégzésére irányuló igényei tekintetében áll fenn. Az együttműködés 

keretében mindegyik fél köteles képviselője útján részt venni a másik fél által kezdeményezett 

(a rendszeres heti kooperáción túl) kooperációs megbeszéléseken. Mindegyik fél köteles 

minden tőle elvárható intézkedést megtenni a károk megelőzése, valamint az esetleg már 

bekövetkezett károk enyhítése érdekében. 

6.2 A Szerződő Felek kijelölik felelős képviselőiket, akik őket az építkezéssel kapcsolatban a 

helyszínen meghatalmazottként teljes jogkörrel képviselik. Ha e meghatalmazottak 

személyében változás következne be, úgy erről a másik felet haladéktalanul írásban értesíteni 

kell. A képviselők személyében bekövetkező változás az írásbeli közléssel egyidejűleg válik 

hatályossá. 

 

A Megrendelő műszaki ellenőre:  

Név:   

Cím:  

Tel:  

  

 

A Vállalkozó felelős műszaki vezetője: 



8 

 

Név:  

Cím:  

Tel:  

  

 

A Megrendelő műszaki ellenőrének a jogköre kiterjed különösen az építkezés mennyiségi és 

minőségi műszaki ellenőrzésére, a részteljesítés és az ezek alapján benyújtott számla 

leigazolására, az építési naplóba történő bejegyzések eszközlésére, a műszaki átadás-átvételi 

eljárásban való részvételre. Pótmunka csak Megrendelő cégszerű írásbeli elrendelésével 

végezhető. 

 

A Vállalkozó felelős képviselőjének (műszaki vezetőjének) a hatásköre kiterjed az építési 

helyszín műszaki munkálatainak teljes jogkörrel történő irányítására, a Vállalkozó nevében és 

képviseletében bármely ezzel kapcsolatos nyilatkozat megtételére és a Vállalkozóhoz intézet 

bármely irat, nyilatkozat, értesítés joghatályos átvételére. A Felek meghatalmazott képviselői a 

szerződés módosítására nem jogosultak.  

 

6.3. A Vállalkozó akadálytalan munkavégzése érdekében a Megrendelő köteles a munkaterületet a 

szerződéskötést követően haladéktalanul, de legfeljebb 15 munkanapon belül Vállalkozónak 

átadni. A Megrendelő késedelmének idejével a Vállalkozót terhelő valamennyi teljesítési 

határidő meghosszabbodik. 

A munkaterületet a Vállalkozó jegyzőkönyvileg veszi át, amelyben rögzíti a munkaterület 

átvételkori állapotát, amely irányadó lesz a területnek a műszaki átadás-átvétel sikeres 

befejezésétől számított legkésőbb tizenöt napon belüli visszaadása során is. 

 

6.4. A Megrendelő - műszaki ellenőre útján - bármikor ellenőrizheti a munkavégzés bármely 

szakaszát. A Vállalkozó felelős műszaki vezetője útján köteles gondoskodni arról, hogy az 

ellenőrzés feltételei biztosítottak legyenek, így pl. köteles 3 munkanappal korábban előzetesen 

értesíteni a Megrendelő műszaki ellenőrét arról, ha valamely munkarész eltakarásra kerülne, 

továbbá ha valamely alvállalkozó részmunkájának Vállalkozó általi átvételére kerül sor. 

6.5. A Vállalkozó köteles a munkavégzés teljes időtartamára a jogszabálynak megfelelő 

tartalommal építési naplót vezetni, amit a Megrendelő műszaki ellenőre rendszeresen 

ellenőrizni és ellenjegyezni köteles. A Megrendelő műszaki ellenőre a munkavégzéssel 

kapcsolatos esetleges kritikai észrevételeit, illetve az 5.2. pont szerinti utasításait jogosult az 

építési naplóba bejegyezni. A Vállalkozó megrendelői utasításra csak akkor hivatkozhat, ha 

azt az építési naplóba bejegyezték, vagy ha az írásban igazolható. Az építési napló nem 

megfelelő vezetésének a jogkövetkezményei a Vállalkozót terheli. 

6.6. A Megrendelő különösen a felhasználásra kerülő anyagok minősége kérdésében, valamint a 

jogszabályi és más hatósági előírások betartása és a hibás teljesítés megakadályozása, 

továbbá a Belterületi úthálózat rendeltetésszerű használatához elengedhetetlenül szükséges 

munka elvégzése érdekében adhat utasítást a Vállalkozónak. A beépítésre szánt anyagok 

gyártmányterveit, teljesítmény nyilatkozatait, egyéb dokumentációját a kiszállítás előtt köteles 

véleményezésre a műszaki ellenőrnek megküldeni. Csak az így jóváhagyott anyagok 

szállíthatók ki és dolgozhatók be. A nem jóváhagyott anyagokat a Megrendelő jogosult 

eltávolíttatni szükség esetén a vállalkozó költségére a munkaterületről. Az utasítás csak az 

építési naplóba bejegyzetten vagy egyébként írásban érvényes. 

6.7. Vállalkozó kijelenti, hogy a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Vállalkozó nem fizet, 

illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 

62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság 
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tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére 

alkalmasak. 

6.8. Vállalkozó kijelenti, hogy a Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontja alapján a szerződés 

teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára 

megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt 

haladéktalanul értesíti. 

6.9. A Kbt. 143. § (3) bekezdés a) pontja alapján Megrendelő jogosult és egyben köteles a 

szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a 

szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha  

a) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 

tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel  

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 

tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

6.10. A 6.9. pont szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már 

teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

 

 

7. Műszaki átadás-átvétel 

 

7.1. A jelen szerződés szerinti munkák teljesítését Vállalkozó írásban, készre jelentés formájában 

közli Megrendelővel. A kivitelezés befejezésekor a Felek műszaki átadás-átvételi eljárást 

folytatnak le.  

7.2. Az átadás-átvételi eljárás célja az, hogy Megrendelő meggyőződjön arról, hogy Vállalkozó a 

jelen szerződés tárgyát képező és átadás-átvétellel érintett munkát a terveknek, műszaki 

előírásoknak megfelelően, teljes körűen, készítette-e el.  

7.3. A műszaki átadás-átvételének időpontjáról a Vállalkozó legalább 15 munkanappal korábban 

köteles a Megrendelőt készre jelentő levélben értesíteni. A műszaki átadás-átvétel 

eredményéről a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel. Ebben rögzítik a teljesítés Megrendelő általi 

megvizsgálása alapján felfedezett mennyiségi hiányokat és minőségi hibákat, ezek 

összértékét, valamint a Megrendelő által érvényesíteni kívánt jótállási igényeket (pl. 

hiánypótlási, illetve kijavítási határidők, igényelt díjleszállítás összege, amennyiben a 

hiánypótlást és a kijavítást határidőre nem teljesíti). Vállalkozó köteles a lehető legrövidebb 

időn, de legkésőbb 10 napon belül a jegyzékben szereplő hibákat megszünteti és a teljesítést 

ismételten készre jelenti. Megrendelő ettől a Vállalkozó részére kedvezőbb határidőt is 

meghatározhat. Az ismételt készre jelentést követően a jelen 7. pont rendelkezéseit kell 

megfelelően alkalmazni.  

 

7.4. Megrendelő a szabványoknak és jogszabályoknak megfelelő teljesítést veszi át 

rendeltetésszerű használatra és üzemeltetésre alkalmas állapotban. A Megrendelő nem 

tagadhatja meg az átvételt a Belterületi úthálózat olyan jelentéktelen hibái, hiányosságai miatt, 

amelyek a rendeltetésszerű használatot nem akadályozzák. Vállalkozó azonban ebben az 

esetben sem mentesül a kijavítás kötelezettsége alól. 
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7.5. A Vállalkozó a készre jelentő levéllel egyidőben a Megrendelő rendelkezésére bocsátja 

valamennyi az alábbiakban felsorolt, magyar nyelvű, vagy magyar nyelvű fordítással ellátott 

idegen nyelvű dokumentumot 

 

˗ minden okirat, feljegyzés és jóváhagyás, ami a munkálatok során felhasznált anyagok 

végrehajtott vizsgálatával kapcsolatos, 

˗ minden anyag teljesítmény nyilatkozatát 

˗ valamennyi olyan anyag és elvégzett munka vizsgálati jegyzőkönyve, bizonylata, amelynél 

ezt a magyar szabványok és jogszabályok megkövetelik, a magyar szabványnak és 

jogszabályoknak megfelelően. 

A munkák műszaki átvétele csak a megvalósítási dokumentációk teljes körű átadása után 

fejeződhet be. Az átadás-átvételi eljárás lezárását követően a Megrendelő felelőssége, hogy a 

Belterületi úthálózat t üzemszerűen működtesse, valamint a Vállalkozó által átadott 

„Üzemelési és Karbantartási utasítás ” nyilatkozatokban, garancia levelekben, üzemeltetési 

leírásokban foglaltakat maradéktalanul végrehajtsa. 

7.6. Az átvétel jogszerű megtagadása esetén a Megrendelő által tűzött póthatáridő ellenére 

Megrendelő, a késedelmes teljesítésből eredő jogainak gyakorlására ettől függetlenül jogosult. 

7.7. A Felek az átadás-átvételi eljárástól számított egy éven belül utó-felülvizsgálati eljárást 

folytatnak le. Az utó-felülvizsgálat időpontját a Megrendelő tűzi ki és arra a Vállalkozót 

meghívja.  

 

 

8. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek  

 

 

8.1. Megrendelő szerződésszegés esetére kötbért köt ki. A 2013. évi V. törvény 6:186. § (1) 

bekezdése szerint Vállalkozó kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős, 

megszegi a szerződést. Vállalkozó kötbérfelelősséggel tartozik, ha 

- késedelmesen teljesít 

- a teljesítés lehetetlenné válik (meghiúsul) 

 

8.2. A Vállalkozónak felróható okból történő késedelmes kötbérterhes teljesítési véghatáridő 

esetén Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem 

minden naptári napjára a szerződés szerinti - áfa nélkül számított – ellenszolgáltatás 

(vállalkozói díj) 0,5%-a. Amennyiben Vállalkozó késedelme meghaladja a 30 naptári napot, 

úgy Megrendelő jogosult – anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene – a szerződést a 

Vállalkozóhoz intézett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani a Vállalkozóval 

szembeni kártérítési kötelezettség nélkül. Felmondás esetén a Vállalkozó 30 napon belül 

köteles visszaszolgáltatni minden olyan dokumentációt, amely a szerződés mellékletét 

képezte, és amely azzal kapcsolatban készült. A Vállalkozó a késedelem esetére kikötött 

kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól.  

 

8.3. A teljesítés elmaradása esetére kikötött (meghiúsulási) kötbér: Megrendelő jogosult a 

szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból 

hiúsul meg, amelyért a Vállalkozó felel vagy a Vállalkozó a Szerződésből eredő 

kötelezettségeit súlyosan megszegi. Ebben az esetben Megrendelő a szerződés szerinti - áfa 

nélkül számított - ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 15%-ának megfelelő összegű meghiúsulási 

kötbért követelhet.  

Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége nem érinti a Megrendelő kötbéren felüli kárának 

megtérítési kötelezettségét. 
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8.4. . Vállalkozó a sikeres, hiba –és hiánymentes műszaki átadás-átvétel lezárásának napjától 

számítottan az általa vállalt teljes jótállás (kötelezően előírt 12 hónap + az általa vállalt 

többletjótállás (min. 0 hónap - maximum 24 hónap) időtartamára, azaz összesen … hónap 

időtartamára teljes körű jótállást köteles vállalni.  

 

8.5. A Vállalkozó a hatályos jogszabályokban meghatározott szavatossági kötelezettségeket 

vállalja, amely a hibák kijavítását, vagy árleszállítást, vagy a munka újból való elvégzését 

foglalja magában, a Megrendelő élhet választási jogával. A szavatossági felelősség 

kezdetének időpontja a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás napját követő nap.  
 

8.8.  A Megrendelő, illetve az általa megjelölt személy köteles a jótállási idő alatt fellépő hibákat, 

hiányosságokat haladéktalanul, legfeljebb 5 (öt) napon belül írásban a Vállalkozó 

tudomására hozni. A Vállalkozó a hiba jellegétől függően, a hiba javítását rendeltetésszerű 

használatot gátló körülmény esetén 24 órán belül köteles megkezdeni, 3 (három) napon belül 

köteles a hibát kijavítani, illetve a szükséges berendezéseket kicserélni.  

Egyéb hibák esetén a Vállalkozó a Megrendelő értesítésétől számított 5 (öt) napon belül a 

helyszínen kivizsgálja a hibát, javaslatot tesz a javítás módjára és Felek egyeztetnek és meg 

állapodnak a javítási határidőről. A hiba javítás maximális határideje nem rendeltetésszerű 

használatot gátló körülmény esetén 3 hét. Amennyiben a Vállalkozó határidőben nem végzi el, 

vagy nem vállalja a javítást vagy cserét, a Megrendelő jogosult azt más vállalkozóval 

elvégeztetni a Vállalkozó költségére a Vállalkozói bankgarancia terhére. 

 A rendeltetésszerű használatot gátló körülmény esetén, amennyiben a Vállalkozó beszállítóra 

való hivatkozással előreláthatólag 3 (három) napon belül a hibát nem tudja javíttatni és azt 

hitelt érdemlően a beszállító írásbeli igazolásával alátámasztja, ezt igazolást a hiba 

felvételtől számított 24 órán belül a Megrendelő felé megküldi mentesül a 3 (három) napos 

határidő alól és a Megrendelő által a kérelemben írt póthatáridő figyelembe vételével szabott 

póthatáridő alatt köteles teljesíteni. Amennyiben a Megrendelő olyan javaslattal él a hiba 

javítását illetően, amellyel a hiba gyártói garanciát nem sértve 3 napon belül kiküszöbölhető, a 

Vállalkozó köteles azzal élni és a hibát kijavíttatni. 

 

8.9. A Vállalkozó az alvállalkozóval kötött szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával 

vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szerződés 

szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 10-10%-át elérő biztosítékot köthet ki. 

(321/2015. (X.30.) Kr.) 

 

9. Vis Maior 

 

9.1. A felek megállapodnak továbbá abban, hogy egyik fél sem felelős, illetve vétkes a jelen 

szerződésben foglalt kötelezettségek azon hibáiért, vagy késedelmes teljesítéséért, amelyet vis 

maior okoz. Vis maior bekövetkezése esetén minden fél maga viseli a saját érdekkörében 

felmerülő kárt. 

 

9.2. Vis maior alatt értendő minden olyan dolog, illetve esemény, amelynek oka a felek rendelkezési 

jogán és érdekkörén kívül esik, előre nem látható, elkerülhetetlen, és amely megakadályozza az 

érdekelt felet a szerződéses kötelezettségek teljesítésében. 

 

9.3. Vis maior bekövetkezése esetén az erre hivatkozó fél köteles a többi szerződéses partnert 

haladéktalanul (rövid úton is) értesíteni, és egyidejűleg javaslatot tenni az ennek folytán 

bekövetkező késedelem, illetve hibás teljesítés pótlólagos kiküszöbölésére. 

 

9.4. A felek nem tekintik vis maior esetének bármely fél átalakulását, felszámolását, illetve 

fizetésképtelenségét. 
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10. Egyéb rendelkezések 

 

10.1  A Felek kijelentik, hogy minden, a szerződés keretében a Felek által egymásnak küldött 

értesítés e-mailben fog történni. (Csak különösen fontos esetben telefaxon, illetve ajánlott 

levélben). Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételekor, illetőleg neki történő 

kézbesítéskor áll be. 

10.2 A Szerződő Felek kijelentik, hogy az egymással való kommunikációban és az egyes feladatok 

elvégzése során az elektronikus utat részesítik előnyben. A szerződés teljesítése során a 

dokumentálás elektronikus adathordozókon történik, és csak a Felek által elfogadott utolsó 

verziók kerülnek kinyomtatásra. 

10.3 Vállalkozó a szerződés teljesítése során köteles betartani a Kbt. 138. §-ának előírásait.  

Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók 

tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az 

ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés 

teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem 

nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát 

benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző 

közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. 

Az alvállalkozói teljesítés arányának meghatározásánál a Kbt. 138. § (1) bekezdésében 

foglaltak az irányadók. 

Megrendelő a szerződés teljesítése során az e-építési napló / építési előrehaladási 

nyilvántartás adatai alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben a Kbt. 138. § (2)–(3) bekezdésében 

foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt.  

A Vállalkozó az alvállalkozó munkájáért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. 

Amennyiben a Vállalkozó az alvállalkozót jogosulatlanul vette igénybe, Vállalkozó felelős 

minden olyan kárért is, amely az alvállalkozó igénybevétele nélkül nem merült volna fel. 

10.4 E szerződést a Felek törvényes szervezeti képviselői csak írásban módosíthatják a Kbt. 141. 

§-ának figyelembevételével, az abban foglalt feltételek fennállása esetén. Nem minősül 

azonban szerződésmódosításnak a felek adataiban bekövetkezett változások, amelyeket 

kötelesek egymás felé a szerződésben előírt módon írásban jelezni a változást követően 

azonnal. A szerződő felek személye csak a kbt, 139. § szerint változhat meg. 

10.5 Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltakat, valamint a 

teljesítésük során az egymásnak átadott információt bizalmasan, üzleti titokként kezelik. Ez 

nem vonatkozik arra az információra, amely titokban tartását jogszabály vagy a támogatási 

okirat vagy a pályázati útmutató előírása nem teszi lehetővé. 

Szerződő Felek tudomással bírnak arról, hogy a Kbt. 44. § (3) bekezdése szerint információk 

nyilvánosságra hozatala nem korlátozható. 

 Megrendelő a közpénzekkel való felelős gazdálkodás elvének érvényesítése érdekében a 

szerződés teljesítése során a Kbt, 142. §-ban foglaltak szerint jár el. 

10.6  Az e szerződésben nem szabályozott kérdésekben - így különösen a Felek esetleges 

szerződésszegéseinek a jogkövetkezményeit illetően - a Ptk., a Kbt., valamint az egyéb 

vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 
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10.7 Felek az esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, s 

csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre. 

Amennyiben a tárgyalások azok kezdeményezésétől számított 30 (harminc) napon belül nem 

vezetnek eredményre, úgy Felek az e szerződésből eredő jogvitáik eldöntésére a pertárgy 

értékétől függően Megrendelő székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos 

illetékességét kötik ki. 

Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, ha a vállalkozó ellen a szerződéskötést követően 

felszámolási, végelszámolási, hivatalból törlési, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló 

eljárás indul. 

Megrendelő a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján köteles a szerződést felmondani, vagy - a 

Ptk-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, 

hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki 

kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 

Az Megrendelő a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján jogosult és egyben köteles a szerződést 

felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel 

érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha  

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 

tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;  

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 

tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, ha a vállalkozó ellen a szerződéskötést követően 

felszámolási, végelszámolási, hivatalból törlési, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló 

eljárás indul. 

Megrendelő a Kbt. 143. § (1) bekezdése alapján a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban 

foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha:  

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. § 

alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;  

b) Vállalkozó  nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az Vállalkozó 

személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a 139. §-ban 

foglaltaknak; vagy  

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke 

alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely 

kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított 

jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

A Vállalkozó képviselője - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) 

bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 

31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése alapján - nyilatkozik arról, hogy a Vállalkozó 

átlátható szervezetnek minősül. A Vállalkozó képviselője köteles haladéktalanul tájékoztatni a 

Megrendelőt, ha az átlátható szervezetre vonatkozó feltételeknek a Vállalkozó már nem felel 

meg. A Vállalkozó tudomással bír arról, hogy az átlátható szervezetre vonatkozó valótlan 

tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést, így a jelen szerződést is, a 
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Megrendelő felmondja vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől 

eláll. 

 

Jelen szerződést, annak elolvasása és közös értelmezése után 4 eredeti, egymással mindenben 

megegyező példányban Felek képviselői, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 

írták alá. 

 

Kelt:  

 

 

 

   

Megrendelő 

Kunszentmárton Város Önkormányzata 

 Vállalkozó 

 

 


