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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

tervezet 

 

 

amely létrejött egyrészről  

Név: Kunszentmárton Város Önkormányzata 

Székhely: 5440 Kunszentmárton Köztársaság tér 1. 

Képviselője: Wenner-Várkonyi Attila polgármester 

Adószáma: 15732949-2-16 

bankszámlaszám: 11745042-15409890 

mint megrendelő /Továbbiakban: Megrendelő/ 

 

 
másrészről 

 

Székhely:  

Képviseli:  

Telefon:  

Telefax 

E-mail:  

Számlavezető pénzintézete:  

Számlaszáma:  

Adószáma:  

Cégjegyzék száma:  

Naplóügyfél-jel (NÜJ):  

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 

 

(a továbbiakban együttesen: Felek vagy Szerződő Felek) között, alulírott napon és helyen, az 

alábbi feltételekkel: 

 

Előzmények 

 

Megrendelő, mint Megrendelő Kbt. 112. § (1) bek. b) pont szerinti nyílt közbeszerzési eljárást 

folytatott le „KUNSZENTMÁRTONI VÁROSI PIAC FELÚJÍTÁSA” tárgyban, Vállalkozó, mint 

Vállalkozó, törvényes feltételeknek megfelelő érvényes ajánlatot nyújtott be. Az ajánlattételi felhívás 

szerinti bírálati szempontok alapján választotta ki a Megrendelő a Vállalkozót. 

A Szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződést a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény (a továbbiakban: Kbt.) 131. §-a rendelkezései alapján a fent hivatkozott közbeszerzési 

eljárásra tekintettel, annak részeként írják alá. 

 

Az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra tekintettel - a nyertes ajánlat azon elemei, 

amelyek értékelésre kerültek (Kbt.. 131. § (2) bek): 

 

1. Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft) 
 

2. III1.3M1 p. meghat. szakember alk-i követelmények körében 
meghatározott MV-É-R  jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai 

gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata (hó, min. 0 - max. 36) 
 

3. III1.3M2 p. meghat. szakember alk-i követelmények körében 
meghatározott MV-ÉV-R  jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai 

gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata (hó, min. 0 - max. 36) 
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A 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 28. § (1) bekezdése alapján a Szerződő Felek a 

szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, 

amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. A nevezett Kr. (2) bekezdése alapján 

a felek az egyeztetésen csak az Vállalkozó által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, 

termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek 

meg. Amennyiben a felek a helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a szerződés 

módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni. 

 

1. A szerződés tárgya 

 

1.1 A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja TOP_Plusz-1.1.1-21-JN1 

kódszámú, Helyi gazdaságfejlesztés tárgyú projekt keretében  Kunszentmártoni városi piac 

felújítása tárgyú kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyú átalánydíjas kivitelezési munkát a 

közbeszerzési eljárás során a Vállalkozók rendelkezésére bocsátott és a jelen szerződés részét 

képező közbeszerzési dokumentációban megfogalmazott, és ahhoz csatolt tervdokumentációnak, 

valamint e szerződés rendelkezéseinek megfelelően. 

 

1.2 A jelen Szerződésben nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdésekre 

vonatkozóan a Szerződés elválaszthatatlan részét képező – azok fizikai csatolása nélkül is – az 

alábbiakban mellékelt dokumentumok az irányadók, így együtt értelmezendők.  

 

a.) Ajánlati felhívás és annak módosításai (amennyiben ilyenre sor került) 

b.) Kiegészítő tájékoztatás(ok) (amennyiben ilyenre sor került)  

c.) Közbeszerzési dokumentáció  és azok módosítása(i) (amennyiben ilyenre sor került) 

d.) Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata 

 

Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződést, annak mellékleteivel együtt, így a közbeszerzési 

dokumentumokat, és egyéb iratok szövegét teljes körűen megvizsgálta és megértette, a 

munkaterületet megismerte, azt a feladat meghatározásához szükséges mértékben és az elvárható 

gondossággal tanulmányozta és ajánlatát ennek megfelelően tette meg.  

 

1.3 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelő számára a jelen 

szerződésben meghatározott munkákat a szerződés szerinti határidőben, hiba- és hiánymentesen, az 

előírásoknak és szerződésnek megfelelő minőségben, a tervdokumentációban rögzítettek szerint – 

fővállalkozói felelősség mellett elvégzi. 

 

1.4  A kivitelezés helyszíne: Kunszentmárton 2041/1 Hrsz 

 

 
2. Teljesítési határidők 

 

2.1. A munkálatok befejezésének határideje: munkaterület átadásától számított 200 nap. 

Megrendelő munkaterületet a szerződés hatályba lépésétől számított 15 napon belül átadja. 

A Vállalkozó műszaki előteljesítésre jogosult a Megrendelő kifejezett előzetes írásbeli 

hozzájárulásával. 

 

3. A Vállalkozó díjazása 

 

3.1. A Felek a vállalkozói díjat (mely megegyezik az egyösszegű ajánlati árral) nettó 

… Ft, azaz nettó …. forint összegben állapítják meg. 
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Fedezet forrásának összetétele: 

TOP_Plusz-1.1.1-21-JN1 kódszámú, Helyi gazdaságfejlesztés  tárgyú projekt 

azonosítószámú pályázat keretében elszámolt kivitelezési feladat vonatkozásában …. 00000 %-ban, 

és nettó ….. Ft.  

Saját forrás: nettó ….. Ft 

(Megrendelő ezen részt a nyertes ajánlat szerinti összegre vetítve fogja véglegesen megadni a 

szerződéskötéskor) 

3.2. A vállalkozói díj egyösszegű átalányár, mely a jogviszony időtartama alatt nem 

módosítható. A szerződésben tartalékkeret nem áll rendelkezésre. 

Opció: Ajánlatkérő nem írt elő opciót. 

 

3.3. Vállalkozó a fenti szerződéses áron felül – a Megrendelő által jelen szerződésben 

foglaltak szerint elrendelt pótmunka kivételével – semmilyen címen többletköltséget nem 

érvényesíthet.  

Pótmunka ellenértékére vonatkozó ajánlatot a Vállalkozó a Közbeszerzési Eljárásban benyújtott 

ajánlatában szereplő egységárak (díj és anyag) alapján kell elkészíteni, az ajánlatban nem szerepelő 

tételek árát TERC árazó szoftver szerinti egységárakkal kell kalkulálni;  

A pótmunka ellenértékének meghatározása során figyelembe kell venni a pótmunkával 

összefüggésben esetlegesen elmaradó munkákat is.  

A Ptk. 6:245.§ (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a Megrendelő köteles azonban 

megtéríteni a Vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a 

szerződés megkötésének időpontjában nem volt előre látható. A Ptk. 6:244. § (1)-(2) bekezdés szerinti 

többletmunka elvégzése előtt a vállalkozó haladéktalanul köteles egyeztetni megrendelő 

képviselőjével. 

3.4. A műszaki szükségességből felmerülő pótmunkákat a Vállalkozó kizárólag abban az 

esetben végezheti el, amennyiben azt a Megrendelő írásban megrendeli. Az esetlegesen 

szükségessé váló - a 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet 2. § f) pontja szerinti - pótmunkák 

megrendelésére, elszámolására a Kbt. szabályai az irányadóak. 

3.5. A vállalkozói díjat a Vállalkozó a feladat és a műszaki tartalom, valamint a közbeszerzési 

eljárásban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátott dokumentumok, továbbá az árazatlan költségvetési 

kiírás teljes ismeretében határozta meg, és az ár megállapítása során figyelemmel volt az építési 

beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások 

közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben és az építőipari 

kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet vonatkozó részeiben foglaltakra. 

Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalása a tárgyban meghatározott feladatokra teljes körű, és tartalmaz 

minden olyan munkát, közvetett és közvetlen költséget, amely a tárgyban szereplő feladatok komplett 

megvalósításához szükséges.  

3.6. Az átalányár igazolt teljesítmény alapján kerül elszámolásra. 

3.7.  A szerződés tárgyát képező építési tevékenység nem építési engedélyköteles 

kivitelezési tevékenység, ezért a számlázás a számviteli-, illetve adózási jogszabályoknak 

megfelelően az ún. egyenes adózás szabályai szerint történik. 

4. Számlázás, elszámolás, kifizetés 
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4.1 Vállalkozó 4 (négy) részszámla (minimum 15 %, 40%-os, 60%-os, 80  %-os 

készültségnél) és 1 (egy) végszámla (100 %-os készültségnél, azaz a sikeres, hiba- és hiánymentes 

műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása esetén) benyújtására jogosult. 

A részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés dokumentáltan megvalósult értékét nem 

haladhatja meg. 

 

Vállalkozó legfeljebb a szerződéses összeg 10 %-ának megfelelő mértékű előleg kifizetését 

kérheti a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján, mely vonatkozásában az ajánlatkérő nem teszi függővé a 

szerződő fél részéről biztosíték nyújtásától. 

Vállalkozó a szerződés hatályba lépését követően írásban nyújthatja be előleg igényét az 

Megrendelőhöz. Az előleget Megrendelő az igény kézhezvételét követő 5 munkanapon belül 

észrevételezheti, ennek hiányában az előleg-igénylést az Megrendelő részéről elfogadottnak kell 

tekinteni. 

Az előleg Kbt. 135. § (7) bek. szerinti  összege az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői 

és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) 

Kormányrendelet 30. § (1) bekezdése alapján legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 

napon belül kerül kifizetésre. Vállalkozó köteles az előlegről számlát kiállítani és azt a Megrendelő 

részére megküldeni. Ha a Vállalkozó Kbt. 135. § (7), bekezdésében foglaltaknál nagyobb összegű 

előleget igényelt, az előleg kifizetése több részletben is történhet. Ebben az esetben a Megrendelő 

legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kizárólag az előleg első részletét 

köteles kifizetni. 

A 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 30. § (3) bekezdése alapján a vállalkozói díj későbbi 

módosítása a kötelezően biztosítandó előleg összegét nem érinti. 

Vállalkozó köteles a részére folyósított előleg összegét a szerződés céljával és tartalmával 

összhangban felhasználni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő az előleg felhasználást 

jogosult ellenőrizni, és annak kapcsán – ideértve Vállalkozó szerződésszegésének eseteit is – 

fenntartja magának a jogot az előlegnek a szerződés céljával és tartalmával nem összeegyeztethető 

módon történő felhasználása vagy hasznosítása esetén az előleg visszakövetelésére. 

Előleg igénylése esetén a folyósított előleg elszámolása: az 1. és 2. részszámlából a teljesítés 

ellenértékével arányosan kerül levonásra.  

 

4.2 A végszámla benyújtásának feltétele a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárása. A 

számlák összegét Megrendelő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés 

mértékének megfelelően kell meghatározni, úgy, hogy a számlák szerinti nettó ellenszolgáltatás 

összege a teljesítés értékét nem haladhatja meg. 

4.3 Vállalkozó végszámlát kizárólag az elvégzett feladatokról szóló Megrendelő által 

elfogadott, jóváhagyott és aláírt teljesítésigazolás alapján nyújthatja be a Megrendelő részére.  

4.4 Megrendelő a teljesítések elismerését a Kbt. 135. § (1) bekezdésnek megfelelően 

végzi. A végszámla a szerződés szerinti valamennyi munka elvégzését követően, a vállalkozói díj 

fennmaradó részére nyújtható be. A Megrendelő által kiállított teljesítési igazolás a számla 

szükségszerű mellékletét képezi. Megrendelő a teljesítési igazolás kiadásakor a műszaki ellenőr 

véleménye alapján jár el, mely tényt Vállalkozó tudomásul veszi. 

A munka akkor tekinthető teljesítettnek, ha a Vállalkozó, a műszaki ellenőr által igazoltan, az 

érvényes szabályok szerint az előírásoknak és szerződésnek megfelelő minőségben, rendeltetésszerű 

használatra alkalmas állapotban adja át az épített területet, és az átadás-átvételi eljárás lezárult. Nem 

megfelelő minőségű teljesítés esetén a Megrendelőnek joga van a kifogásolt munkarészre 

vonatkozóan javítást kérni, vagy értékcsökkenésben megállapodni. 
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Amennyiben a költségvetésben szereplő anyagok beszerzése nehézségbe ütközik, egyes 

alapanyagok megszűntek, úgy Vállalkozó a tervezővel és a műszaki ellenőrrel történt egyeztetéssel – 

Megrendelő előzetes jóváhagyásával – más, műszakilag egyenértékű anyag beépítésére jogosult. Az 

egyenértékűségről a tervező, műszaki ellenőr és vállalkozó jegyzőkönyvet köteles felvenni. 

4.5 Az ellenszolgáltatás Vállalkozó általi teljesítése, a Megrendelő által ennek 

elismeréseként kiállított teljesítésigazolás alapján a szerződésszerű és a jogszabályoknak, tartalmilag 

és formailag is megfelelő számlák és mellékleteinek a Megrendelő általi kézhezvételtől számított 30 

napon belül átutalással forintban történik: 

- amennyiben az Vállalkozóként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót nem vesz igénybe a 

Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdésében, 

- amennyiben az Vállalkozóként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe a 

322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A § -ban foglaltak alapján a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdésében 

foglaltaknak megfelelően. 

4.6 Amennyiben a Vállalkozó a fenti jogszabályban foglalt kötelezettségének nem tesz 

eleget, az ebből adódó késedelmes kifizetésekből eredő jogkövetkezményekért a Megrendelő nem 

vállal felelősséget. Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) és (3) bekezdése az irányadó.  

4.7 Megrendelő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek 

megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e 

szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának. 

5. A Felek jogai és kötelezettségei 

 

5.1 A Vállalkozó fő kötelezettsége az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban 

felsorolt feladatok elvégzése, az igénybeveendő alvállalkozók munkájának az összehangolása, velük 

a szerződések megkötése.  

5.2 A Vállalkozó az elvégzett munkáért teljes, - a többi alvállalkozóval kötött 

szerződésekben kikötött műszaki, gazdasági és egyéb feltételek teljesítéséért is fennálló - 

eredményfelelősséggel tartozik. 

5.3 A Megrendelő fő kötelezettsége a Vállalkozó szerződésszerű teljesítésének az 

átvétele és e szerződés 3.1. pontjában meghatározott vállalkozói díj kifizetése. 

5.4 Vállalkozó köteles az átvett munkaterületeken az általános-, a szakmai-, a munka-, a 

balesetvédelmi és a tűzrendészeti szabályokat és előírásokat betartani és betartatni. 

5.5 Vállalkozó feladata a közműszolgáltatói (víz, szennyvíz) csatlakozási engedélyek  

megszerzésében való közreműködés. 

5.6 Vállalkozó köteles a munkaterület átadás – átvételétől a műszaki átadás – átvétel 

napjáig építési naplót vezetni, a mindenkori hatályos jogszabályok szerinti formában és tartalommal. 

Vállalkozó köteles a szerződés hatályba lépését követően a Megrendelővel, valamint adott esetben 

(amennyiben ez a körülmény fennállna) a kivitelezési munkát végző más Vállalkozóval a feladatainak 

ütemezését egyeztetni. Ezen egyeztetést megrendelő képviselője koordinálja, és ellenőrzi. Az 

ütemezés összehangolását Megrendelő végzi oly módon, hogy a határidők tekintetében egyik fél 

érdeke se sérüljön, és mindkét vállalkozó szerződés szerint, határidőben tudjon teljesíteni. 

5.7 A Vállalkozó köteles elvégezni mindazon kivitelezési munkálatokat - függetlenül attól, 

hogy azok mely szakterületet érintik - amelyek a szerződés tárgyát képező létesítmény 

rendeltetésszerű használatra alkalmas komplett szolgáltatásához szükségesek. 
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5.8 A kivitelezés körében a Vállalkozó feladatai közé tartozik a beépítendő anyagok, 

eszközök, készülékek, berendezések saját költségen történő beszerzése, a szükséges 

minőségvédelmi vizsgálatok elvégeztetése, és megfelelőség igazolások, és a 275/2013. (VII.16.) 

kormányrendelet szerinti teljesítmény nyilatkozatok beszerzése a Megrendelő által jóváhagyott 

Minőségügyi és Mintavételi terv szerinti. A Vállalkozó saját költségén köteles gondoskodni a 

személyzetének, anyagainak, gépeinek, szerszámainak elhelyezéséről és őrzéséről (felvonulási 

költségek). 

5.9 A Vállalkozó saját költségére és felelősségére köteles gondoskodni a munkaterület 

átadás-átvétel napjától a munkaterület (a tárolt, illetve beépített és beépítendő anyagok, gépek stb.) 

őrzéséről és védelméről, a vagyonvédelmi rendszabályok betartásáról. Az építési területen a 

munkálatok teljes időszaka alatt a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. A kárveszély a sikeres műszaki 

átadás-átvételt követő birtokbaadással száll át a Megrendelőre. A Vállalkozó köteles gondoskodni a 

munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzrendészeti, közegészségügyi és környezetvédelmi előírások 

betartásáról is, az ezek megszegéséből származó következmények a Vállalkozót terhelik. 

5.10 A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §- alapján ajánlatkérő előírja, hogy a nyertes 

ajánlattevő(k)nek a szerződés hatályba lépésétől számított 5 naptári napon belül, a szerződés teljes 

időtartamára összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítással (C.A.R. vagy E.A.R.) rendelkezni. Az 

építési-szerelési felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a harmadik személynek okozott kárra is. 

Abban az esetben, amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződés hatályba lépésének időpontját 

követő 5 naptári napon belül nem rendelkezik az előírt biztosítások bármelyikével, azt ajánlatkérő az 

ajánlattól való visszalépésként értékeli, amely esetben ajánlatkérő a következő legkedvezőbb ajánlatot 

tevővel köthet szerződést. 

Vállalkozó a felelősségbiztosítási kötvényét legkésőbb a szerződés hatályba lépésének időpontját 

követő 5 naptári napon belül köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani, figyelemmel a 

322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-ára. 

A felelősségbiztosítás kártérítési limitjének az alábbi együttes feltételeknek kell eleget tennie: 

- kártérítési limitjének káreseményenként legalább 10.000.000,- Ft-ot (azaz tízmillió forintot) el kell 

érnie, és 

- kártérítési limitjének a biztosítás teljes tartama alatt legalább 100.000.000,- Ft/ kivitelezési 

időszaklimitű összeget el kell érnie. A biztosítási időszak nem lehet kevesebb, mint a műszaki átadás-

átvétel lezárását követő 60. (hatvanadik) nap. Vállalkozó köteles az általa megajánlott szakági építési 

munkák területén szakmai tapasztalattal rendelkező műszaki vezető szakember szerződés 

teljesítésében történő részvételét a szerződés teljesítésének ideje alatt folyamatosan biztosítani. A 

kötelezettség megszegése szerződést biztosító mellékkötelezettség érvényesítését, illetve a 

szerződés felmondását, vagy attól való elállását eredményezheti. 

5.11 Amennyiben a kivitelezés során előre nem látható műszaki problémákkal 

kapcsolatosan Vállalkozónak kérdése merül fel, úgy Megrendelő erre 8 (nyolc) munkanapon belül a 

szükséges felvilágosítást megadja. 

5.12 Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka 

gazdaságos és gyors befejezését. Ennek megfelelően Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan 

körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét vagy határidőben történő 

elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó 

felelősséggel tartozik. 

 

5.13 Vállalkozó saját költségén köteles a kivitelezés során keletkező hulladékok – 

engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő – elszállítására, elszállíttatására. 
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5.14 Vállalkozó saját költségén köteles a hatósági, közműszolgáltatói átadásokat, , 

engedélyeket (köztük adott esetben a közútkezelő forgalomirányítási engedélyét) is beszerezni. Adott 

esetben a forgalomirányítás megszervezése, és esetleges költsége is a Vállalkozó feladata, és 

költsége. 

 
5.15  Vállalkozó köteles kétheti rendszerességgel megtartandó építéshelyi kooperációkra 

döntési jogkörrel felruházott képviselőt delegálni. A kooperációkról jegyzőkönyv készül, amelyet a 

Vállalkozó képviselője aláírásával hitelesít. 

 

5.16   A Vállalkozó vállalja, hogy teljesítés minősége megfelel mind a felhasznált anyagok, 

mind a szerkezet és kivitelezés szempontjából a Szerződésnek, a vonatkozó magyar szabványoknak, 

előírásoknak és az építési tervdokumentációnak, az építési engedélynek és a kivitelezési 

dokumentációnak. 

 

5.17 A Vállalkozó munkáját köteles az érvényben lévő, és az egyes munkanemekre 

irányadó MSZ - és ágazati szabványoknak megfelelően végezni. A Vállalkozó által az építési célra 

felhasznált anyagoknak, építő- és szerelőipari termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott 

technológiának meg kell felelniük a Magyar Szabványoknak, ágazati szabványoknak, műszaki 

irányelveknek, szakmai szervezetek ajánlásainak, műszaki előírásoknak, gyártói műszaki 

feltételeknek, a biztonságnak, az esztétikai követelményeknek, valamint az egyéb vonatkozó 

előírásoknak.  

 

5.18 A Megrendelő csak minősített műszaki megoldásokat fogad el, azaz minden beépített 

anyagnak és szerkezetnek rendelkeznie kell a vonatkozó előírások szerint biztosítandó teljesítmény 

nyilatkozattal. Minden terméknek, árunak, alapanyagnak vagy cikknek újnak kell lennie, s megfelelő 

óvatossággal kell őket tárolni, kezelni, használni és alkalmazni, mégpedig a gyártók utasításaival és 

javaslataival összhangban, ezen túlmenően megfelelően kell őket óvni az időjárási és egyéb 

ártalmaktól, hogy megfelelő állapotban maradjanak.  

 

5.19 Az építési termékek beépítésére elsősorban az alábbi vonatkozó hatályos 

előírásokban leírtak alkalmazása kötelező: 

 

˗ 305/2011 EU rendelet,  

- 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről  (Építési törvény)  

˗ 275/2013. (VII. 16.) Kormányrendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és 

beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól. 

 

5.20 A Vállalkozó kötelessége, hogy saját költségén megfelelően elrendezze és/vagy 

megépítse a nyitott, vagy zárt tárolási helyeket az építési területre szállított alapanyagok megfelelő 

tárolásának és őrzésének biztosítására. A Vállalkozó biztosítja, hogy megfelelő mennyiségben álljon 

rendelkezésre a szükséges alapanyag a munka folyamatában jelentkező esetleges fennakadások 

elkerülésére. 

5.21 Vállalkozó kötelessége a kivitelezési területen jelenleg jogszerűen működő 

üzlethelyiségek működőképességének (megközelíthetőség-, áruszállítás-, gyalogos forgalom  

biztosítása) fenntartása a kivitelezés időtartalma alatt. 

 

 

6. A Felek szerződéses kötelezettségei az együttműködés keretében 

 

6.1  A Szerződő Felek a szerződés teljesítése érdekében kölcsönösen együttműködve 

kötelesek eljárni. Ennek során a feleket kölcsönös tájékoztatási, értesítési és figyelem-felhívási 

kötelezettség terheli minden olyan körülmény tekintetében, amely a szerződésszerű teljesítést 



9 

 

befolyásolhatja. Így pl. a Vállalkozó értesítési kötelezettsége különösen kiterjed a teljesítés minőségét, 

határidejét érintő körülményekre, az anyagbeszerzés akadályaira, a pótmunkák elvégzésének 

szükségességére; a Megrendelő értesítési kötelezettsége pedig elsősorban a fizetési képességével 

kapcsolatos körülmények, valamint a szerződés műszaki tartalmát meghaladó munkák elvégzésére 

irányuló igényei tekintetében áll fenn. Az együttműködés keretében mindegyik fél köteles képviselője 

útján részt venni a másik fél által kezdeményezett (a rendszeres heti kooperáción túl) kooperációs 

megbeszéléseken. Mindegyik fél köteles minden tőle elvárható intézkedést megtenni a károk 

megelőzése, valamint az esetleg már bekövetkezett károk enyhítése érdekében. 

6.2 A Szerződő Felek kijelölik felelős képviselőiket, akik őket az építkezéssel 

kapcsolatban a helyszínen meghatalmazottként teljes jogkörrel képviselik. Ha e meghatalmazottak 

személyében változás következne be, úgy erről a másik felet haladéktalanul írásban értesíteni kell. A 

képviselők személyében bekövetkező változás az írásbeli közléssel egyidejűleg válik hatályossá. 

 

A Megrendelő műszaki ellenőre:  

Név:  

Cím:  

Tel:  

NÜJ:  

 

A Vállalkozó felelős műszaki vezetője: 

Név:  

Cím:  

Tel:  

  

A Megrendelő műszaki ellenőrének a jogköre kiterjed különösen az építkezés mennyiségi és 

minőségi műszaki ellenőrzésére, a részteljesítés és az ezek alapján benyújtott számla leigazolására, 

az építési naplóba történő bejegyzések eszközlésére, a műszaki átadás-átvételi eljárásban való 

részvételre. Pótmunka csak Megrendelő cégszerű írásbeli elrendelésével végezhető. 

 

A Vállalkozó felelős képviselőjének (műszaki vezetőjének) a hatásköre kiterjed az építési 

helyszín műszaki munkálatainak teljes jogkörrel történő irányítására, a Vállalkozó nevében és 

képviseletében bármely ezzel kapcsolatos nyilatkozat megtételére és a Vállalkozóhoz intézet bármely 

irat, nyilatkozat, értesítés joghatályos átvételére. A Felek meghatalmazott képviselői a szerződés 

módosítására nem jogosultak.  

 

6.3. A munkaterületet a Vállalkozó jegyzőkönyvileg, illetve e-építési naplóban való 

rögzítéssel veszi át, amelyben rögzíti a munkaterület átvételkori állapotát, amely irányadó lesz a 

területnek a műszaki átadás-átvétel sikeres befejezésétől számított legkésőbb tizenöt napon belüli 

visszaadása során is. 

 

6.4. A Megrendelő - műszaki ellenőre útján - bármikor ellenőrizheti a munkavégzés 

bármely szakaszát. A Vállalkozó felelős műszaki vezetője útján köteles gondoskodni arról, hogy az 

ellenőrzés feltételei biztosítottak legyenek, így pl. köteles 3 munkanappal korábban előzetesen 

értesíteni a Megrendelő műszaki ellenőrét arról, ha valamely munkarész eltakarásra kerülne, továbbá 

ha valamely alvállalkozó részmunkájának Vállalkozó általi átvételére kerül sor. 

6.5. A Vállalkozó köteles a munkavégzés teljes időtartamára a jogszabálynak megfelelő 

tartalommal építési naplót vezetni, amit a Megrendelő műszaki ellenőre rendszeresen ellenőrizni és 

ellenjegyezni köteles. A Megrendelő műszaki ellenőre a munkavégzéssel kapcsolatos esetleges 

kritikai észrevételeit. az építési naplóba bejegyezni. A Vállalkozó megrendelői utasításra csak akkor 

hivatkozhat, ha azt az építési naplóba bejegyezték, vagy ha az írásban igazolható. Az építési napló 

nem megfelelő vezetésének a jogkövetkezményei a Vállalkozót terheli. 
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6.6. A Megrendelő különösen a felhasználásra kerülő anyagok minősége kérdésében, 

valamint a jogszabályi és más hatósági előírások betartása és a hibás teljesítés megakadályozása, 

továbbá a létesítmény rendeltetésszerű használatához elengedhetetlenül szükséges munka 

elvégzése érdekében adhat utasítást a Vállalkozónak. A beépítésre szánt anyagok gyártmányterveit, 

teljesítmény nyilatkozatait, egyéb dokumentációját a Vállalkozó kiszállítás előtt köteles 

véleményezésre a műszaki ellenőrnek megküldeni. Csak az így jóváhagyott anyagok szállíthatók ki és 

dolgozhatók be. A nem jóváhagyott anyagokat a Megrendelő jogosult eltávolíttatni szükség esetén a 

vállalkozó költségére a munkaterületről. Az utasítás csak az építési naplóba bejegyzetten vagy 

egyébként írásban érvényes. 

6.7. Vállalkozó kijelenti, hogy a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Vállalkozó 

nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a 

Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság 

tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére 

alkalmasak. Vállalkozó kijelenti, hogy a Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontja alapján a szerződés 

teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az Megrendelő számára megismerhetővé 

teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről az Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

6.8. A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó 

meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül 

beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele 

nélkül.( Kbt. 136. § (2) bekezdés) 

6.9. A Kbt. 143. § (3) bekezdés a) pontja alapján Megrendelő jogosult és egyben köteles a 

szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel 

érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha  

a) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében 

fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel  

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében 

fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

6.10. A 6.9. pont szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már 

teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

 

6.11 Megrendelő által biztosított tervek, dokumentációk esetleges hibáiért vagy hiányosságaiért 

Vállalkozó a Ptk. 6:252. § (3) bekezdése szerint felel. Ennek megfelelően amennyiben az adott hiba / 

hiányosság felismerése egy kellő tapasztalattal rendelkező szakkivitelező – de nem tervező – cégtől 

nem volt elvárható, abban az esetben a tervhibáért Vállalkozó felelőssége nem állapítható meg, illetve 

a tervhibához kapcsolódó kockázatot nem Vállalkozó viseli. 

 

7. Műszaki átadás-átvétel 

 

7.1. A jelen szerződés szerinti munkák teljesítését Vállalkozó írásban, készre jelentés 

formájában közli Megrendelővel. A kivitelezés befejezésekor a Felek műszaki átadás-átvételi eljárást 

folytatnak le.  

7.2. Az átadás-átvételi eljárás célja az, hogy Megrendelő meggyőződjön arról, hogy 

Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező és átadás-átvétellel érintett munkát a terveknek, műszaki 

előírásoknak megfelelően, teljes körűen, készítette-e el.  

7.3. A műszaki átadás-átvételének időpontjáról a Vállalkozó legalább 15 munkanappal 
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korábban köteles a Megrendelőt készre jelentő levélben értesíteni. A műszaki átadás-átvétel 

eredményéről a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel. Ebben rögzítik a teljesítés Megrendelő általi 

megvizsgálása alapján felfedezett mennyiségi hiányokat és minőségi hibákat, ezek összértékét, 

valamint a Megrendelő által érvényesíteni kívánt jótállási igényeket (pl. hiánypótlási, illetve kijavítási 

határidők, igényelt díjleszállítás összege, amennyiben a hiánypótlást és a kijavítást határidőre nem 

teljesíti). Vállalkozó köteles a lehető legrövidebb időn, de legkésőbb 10 naptári napon belül a 

jegyzékben szereplő hibákat megszünteti és a teljesítést ismételten készre jelenti. Megrendelő ettől a 

Vállalkozó részére kedvezőbb határidőt is meghatározhat. Az ismételt készre jelentést követően a 

jelen 7. pont rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. A Ptk. 6:247. § (2) bek. szerint határidőben 

teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt teljesítési határidőn belül 

megkezdődik. 

 

7.4. Megrendelő a szabványoknak és jogszabályoknak megfelelő teljesítést veszi át 

rendeltetésszerű használatra és üzemeltetésre alkalmas állapotban. A Megrendelő nem tagadhatja 

meg az átvételt a létesítmény olyan jelentéktelen hibái, hiányosságai miatt, amelyek a 

rendeltetésszerű használatot nem akadályozzák. Vállalkozó azonban ebben az esetben sem mentesül 

a kijavítás kötelezettsége alól. 

 

7.5. Vállalkozó a műszaki átadás-átvétel eljárás megkezdésének időpontjáig a Megrendelő 

rendelkezésére bocsátja valamennyi az alábbiakban felsorolt, magyar nyelvű, vagy magyar nyelvű 

fordítással ellátott idegen nyelvű dokumentumot 

˗ minden okirat, feljegyzés és jóváhagyás, ami a munkálatok során felhasznált anyagok 

végrehajtott vizsgálatával kapcsolatos, 

˗ minden anyag teljesítmény nyilatkozatát, 

˗ valamennyi olyan anyag és elvégzett munka vizsgálati jegyzőkönyve, bizonylata, amelynél 

ezt a magyar szabványok és jogszabályok megkövetelik, a magyar szabványnak és 

jogszabályoknak megfelelően. 

A munkák műszaki átvétele csak a megvalósítási dokumentációk teljes körű átadása után 

fejeződhet be. 

7.6. Az átvétel jogszerű megtagadása esetén a Megrendelő által tűzött póthatáridő 

ellenére Megrendelő, a késedelmes teljesítésből eredő jogainak gyakorlására ettől függetlenül 

jogosult. 

7.7. A Felek az átadás-átvételi eljárástól számított egy éven belül utó-felülvizsgálati 

eljárást folytatnak le. Az utó-felülvizsgálat időpontját a Megrendelő tűzi ki és arra a Vállalkozót 

meghívja.  

 

8. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek  

 

8.1. Megrendelő szerződésszegés esetére kötbért köt ki. A 2013. évi V. törvény 6:186. § 

(1) bekezdése szerint Vállalkozó kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi 

a szerződést. Vállalkozó kötbérfelelősséggel tartozik, ha 

- késedelmesen teljesít 

- a teljesítés lehetetlenné válik (meghiúsul) 

 

8.2. A Vállalkozónak felróható okból történő késedelmes kötbérterhes teljesítési 

véghatáridő esetén Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér mértéke a 

késedelem minden naptári napjára a szerződés szerinti - áfa nélkül számított – ellenszolgáltatás 

(vállalkozói díj) 0,5%-a. Amennyiben Vállalkozó késedelme meghaladja a 30 naptári napot, úgy 

Megrendelő jogosult – anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene – a szerződést a 

Vállalkozóhoz intézett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani a Vállalkozóval szembeni 

kártérítési kötelezettség nélkül. A késedelmi kötbér maximum mértéke a 30 napos késedelemnek 

megfelelő érték. Felmondás esetén a Vállalkozó 30 napon belül köteles visszaszolgáltatni minden 



12 

 

olyan dokumentációt, amely a szerződés mellékletét képezte, és amely azzal kapcsolatban készült. A 

Vállalkozó a késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség 

alól.  

Vállalkozó mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti. Megrendelő 
csak abban az esetben tarthat igényt a késedelem esetére kikötött kötbérre, amennyiben a késedelem 
kizárólag az Megrendelő hibájából ered. 

Amennyiben Vállalkozó kimentést nem közöl, úgy a követelés az Vállalkozó által elismertnek 
tekintendő, és Megrendelő jogosult a kötbér összegét a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerinti 
törvényi határidőben az esedékes végszámla összegéből a Kbt. 135.§ (6) bekezdése alapján 
visszatartani. 

 

A teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. A 

késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól. 

A jogosult a hibás teljesítés miatti kötbér mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt. 

A jogosult a kötbér mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát. 

A jogosult a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, ha kötbérigényét 

nem érvényesítette. (Ptk 6: 187 §) 

 

8.3. A teljesítés elmaradása esetére kikötött (meghiúsulási) kötbér: Megrendelő jogosult 

a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból hiúsul 

meg, amelyért a Vállalkozó felel vagy a Vállalkozó a Szerződésből eredő kötelezettségeit súlyosan 

megszegi. Ebben az esetben Megrendelő a szerződés szerinti - áfa nélkül számított - ellenszolgáltatás 

(vállalkozói díj) 25%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért követelhet.  

Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége nem érinti a Megrendelő kötbéren felüli kárának 

megtérítési kötelezettségét. 

A 30 napot meghaladó vállalkozói késedelem esetén bekövetkező megrendelői elállás / 

felmondás esetén Megrendelő meghiúsulási kötbér érvényesítésére jogosult. A 30 napot meghaladó 

késedelem esetén a megrendelői elállás/felmondás folytán érvényesített meghiúsulási kötbér 

magában foglalja a meghiúsulás előtt felmerült késedelmi kötbér összegét is.  

8.4.  Vállalkozó a sikeres, hiba –és hiánymentes műszaki átadás-átvétel lezárásának 

napjától számítottan 36 hónap időtartamára teljes körű jótállást köteles vállalni. Vállalkozó hibásan 

teljesít, ha a kivitelezés a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben 

foglalt minőségi követelményeknek. (Ptk. 6:157. §) Hibás teljesítés esetén Megrendelő a Vállalkozót a 

szerződésszerű teljesítésre a hiba természetéhez igazodó ésszerű, de legfeljebb 20 naptári napos 

póthatáridő tűzésével felhívja. Ez időtartam alatt a késedelem jogkövetkezményei alkalmazandók. 

8.5. A Vállalkozó a hatályos jogszabályokban meghatározott szavatossági 

kötelezettségeket vállalja, amely a hibák kijavítását, vagy árleszállítást, vagy a munka újból való 

elvégzését foglalja magában, a Megrendelő élhet választási jogával. A szavatossági felelősség 

kezdetének időpontja a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás napját követő nap.  

 

8.6.  A Megrendelő, illetve az általa megjelölt személy köteles a jótállási idő alatt fellépő 

hibákat, hiányosságokat haladéktalanul, legfeljebb 5 (öt) napon belül írásban a Vállalkozó 

tudomására hozni. A Vállalkozó a hiba jellegétől függően, a hiba javítását rendeltetésszerű 

használatot gátló körülmény esetén 24 órán belül köteles megkezdeni, 3 (három) napon belül köteles 

a hibát kijavítani, illetve a szükséges berendezéseket kicserélni.  

Egyéb hibák esetén a Vállalkozó a Megrendelő értesítésétől számított 5 (öt) napon belül a 

helyszínen kivizsgálja a hibát, javaslatot tesz a javítás módjára és Felek egyeztetnek és meg 

állapodnak a javítási határidőről. A hiba javítás maximális határideje nem rendeltetésszerű használatot 

gátló körülmény esetén 3 hét. Amennyiben a Vállalkozó határidőben nem végzi el, vagy nem vállalja a 

javítást vagy cserét, a Megrendelő jogosult azt más vállalkozóval elvégeztetni a Vállalkozó költségére 
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a Vállalkozói bankgarancia terhére. 

 A rendeltetésszerű használatot gátló körülmény esetén, amennyiben a Vállalkozó beszállítóra 

való hivatkozással előreláthatólag 3 (három) napon belül a hibát nem tudja javíttatni és azt hitelt 

érdemlően a beszállító írásbeli igazolásával alátámasztja, ezt igazolást a hiba felvételtől számított 24 

órán belül a Megrendelő felé megküldi mentesül a 3 (három) napos határidő alól és a Megrendelő által 

a kérelemben írt póthatáridő figyelembe vételével szabott póthatáridő alatt köteles teljesíteni. 

Amennyiben a Megrendelő olyan javaslattal él a hiba javítását illetően, amellyel a hiba gyártói 

garanciát nem sértve 3 napon belül kiküszöbölhető, a Vállalkozó köteles azzal élni és a hibát 

kijavíttatni. 

 

8.7. A Vállalkozó az alvállalkozóval kötött szerződésben az alvállalkozó teljesítésének 

elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a 

szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 10-10%-át elérő biztosítékot köthet ki. 

(322/2015. (X.30.) Kr. 27. § (2) bek.) 

 

9. Biztosítékok 

9.1. Teljesítési biztosíték  

Megrendelő a Kbt. 134. § (2) bekezdése alapján a Szerződés teljesítésének elmaradásával 

kapcsolatos igények biztosítékaként a szerződés szerinti teljes nettó ellenszolgáltatás 5%-ának 

megfelelő biztosítékot (a továbbiakban: Teljesítési Biztosíték) köt ki. Vállalkozó a Teljesítési 

Biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a.) pont szerinti bármely formában köteles rendelkezésre 

bocsátani legkésőbb a Szerződés hatályba lépésének időpontját követő 15 napig, azzal, hogy 

Vállalkozó az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a Teljesítési Biztosítéknak azonban a jelen 

Szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia. 

A Teljesítési Biztosítéknak a jelen Szerződés hatályba lépésétől számított 15 napon belül a jelen 

Szerződéssel érintett kivitelezés teljesítésének időpontjáig (sikeres műszaki átadás-átvétel lezártáig) 

kell rendelkezésre állnia. 

Amennyiben a Vállalkozó a Teljesítési Biztosítékot nem óvadék formájában biztosítja, úgy a 

Teljesítési Biztosítéknak meg kell felelnie az alábbi feltételeknek: 

a) a Megrendelő, mint kedvezményezett részére szól, 

b) tartalmaznia kell az érvényességi idejét, fizetés összegét, 

c) a Teljesítési Biztosítékból származó igények - a pénzügyi intézmény/biztosító előzetes 

hozzájárulása nélkül - nem engedményezhetők és nem átruházhatók, 

d) a Teljesítési Biztosítékot kiállító pénzügyi intézmény/biztosító Magyarország területén 

pénzügyi szolgáltatás nyújtására jogosult, 

e) tartalmazza a kiállító módosíthatatlan és feltétel nélküli kötelezettségvállalását a 

kedvezményezett általi első felszólítástól számított legfeljebb 5 (öt) banki nap alatti fizetésre, 

f) nyilatkozatot, mely szerint a Kedvezményezett első igénybejelentésére kifogás és vita nélkül a 

vállalt fizetési összeghatáráig bármilyen összeget, vagy összegeket az igénybejelentéstől számított 5 

(öt) banki munkanapon belül kifizetnek a Kedvezményezettnek anélkül, hogy a követelés alapját vagy 

indokát bizonyítania kelljen. 

f.) a Teljesítési Biztosíték kedvezményezettjének saját hatáskörében joga van a 

Biztosíték felhasználására, amennyiben a Vállalkozó nem, vagy nem szerződésszerűen teljesít. 

A Vállalkozó a Teljesítési Biztosítékot a Szerződés szerinti kötelezettségei teljesítésének 

biztosítására, továbbá a Vállalkozónak felróható lehetetlenülés, a Vállalkozó által a teljesítés jogos ok 

nélküli megtagadása, a Vállalkozó szerződésszegő magatartása miatt a Megrendelő által jogszerűen 

gyakorolt elállás, a felmondás (meghiúsulás) esetén, a Vállalkozó kártérítési felelősségének 

biztosítására, továbbá a Megrendelő kötbér- és a kötbéren felül érvényesített kárigényeinek 
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fedezetére nyújtja. A Vállalkozó nem szolgáltathat olyan Teljesítési Biztosítékot, amely a Megrendelő 

feltétel nélküli igényérvényesítését korlátozná. 

A biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénynek – 
a biztosíték jellegéből adódó lehetőség szerint – ugyancsak tartalmaznia kell a fenti adatokat. 

Amennyiben a Vállalkozó a Teljesítési Biztosítékot a Szerződés hatályba lépését követő 15 

napon belül nem bocsátja a Megrendelő rendelkezésére, úgy a Megrendelő elállhat a Szerződéstől. 

Felek a Kbt. 134. § (4) bekezdése alapján rögzítik, hogy amennyiben a Teljesítési Biztosíték 

rendelkezésre álló összege a Megrendelő követelésének kielégítésével csökken, Vállalkozónak nincs 

a Biztosítékokra vonatkozó feltöltési kötelezettsége. 

Amennyiben a Szerződés szerinti teljes nettó ellenszolgáltatás összege bármilyen okból 

módosításra kerül, a Vállalkozó köteles a Szerződés módosításának hatályba lépésétől számított 15 

naptári napon belül a Teljesítési Biztosítékot a megnövelt, a Szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított 

ellenszolgáltatás alapján számított összegre kiegészíteni, vagy a Teljesítési Biztosítékot az új 

összegnek megfelelő összegű Teljesítési Biztosítékra kicserélni. 

Amennyiben a teljesítési (vég)határidő bármilyen okból meghosszabbításra kerül, Vállalkozó 

köteles a Szerződés módosításának hatályba lépésétől számított 15 naptári napon belül a Teljesítési 

Biztosítékot úgy módosítani, hogy az a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjáig rendelkezésre 

álljon. 

A fenti kötelezettségek bármelyikének elmulasztása esetén a Megrendelő jogosult a jelen 

Szerződést azonnali hatállyal felmondani és a Teljesítési Biztosíték összegére jogosulttá válik. 

Amennyiben Vállalkozó a Teljesítési Biztosítékot óvadékként bocsátja rendelkezésre, azt a 

Projekt elkülönített alszámlájára kell utalni. A közlemény rovatban fel kell tüntetni a Projekt azonosító 

számát és a jelen Szerződésre utalást. 

9.2. Jóteljesítési biztosíték 

Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a Teljesítési Biztosíték hatályának lejártával egyidejűleg 

köteles a teljes nettó szerződéses ellenérték 5%-ának megfelelő Jólteljesítési Biztosítékot szolgáltatni 

a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pont alapján, az ott megjelölt bármely formában. A Jólteljesítési 

Biztosíték a Megrendelő azon igényeinek biztosítására szolgál, amely a jótállás időtartama alatt 

felmerülhet, és a jótállási időszak utolsó napjáig érvényes és hatályos. A biztosíték összege a 

Megrendelő követeléseinek kielégítésével csökken (nem feltöltendő). Amennyiben a biztosíték nem 

óvadékként kerül szolgáltatásra, a Megrendelő csak olyan biztosítéki okiratot fogad el, mely alapján 

annak Kötelezettje vállalja, hogy a Megrendelő első felhívására, az alapjogviszony vizsgálata nélkül a 

fenti mértékig a Megrendelő felé kifizetést teljesít az igénybejelentés benyújtását követő 5 banki 

napon belül anélkül, hogy az igényelt összeget saját vagy a másik Fél illetve harmadik személy 

követelésével csökkentené. 

Egyebekben a Jólteljesítési Biztosítékra a Teljesítési Biztosítékra vonatkozó fenti 9.1. pont 

rendelkezései megfelelően irányadók. 

10. Vis Maior 

 

10.1. A felek megállapodnak továbbá abban, hogy egyik fél sem felelős, illetve vétkes a 

jelen szerződésben foglalt kötelezettségek azon hibáiért, vagy késedelmes teljesítéséért, amelyet vis 

maior okoz. Vis maior bekövetkezése esetén minden fél maga viseli a saját érdekkörében felmerülő 

kárt. 

 

10.2. Vis maior alatt értendő minden olyan dolog, illetve esemény, amelynek oka a felek 

rendelkezési jogán és érdekkörén kívül esik, előre nem látható, elkerülhetetlen, és amely 

megakadályozza az érdekelt felet a szerződéses kötelezettségek teljesítésében. 
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10.3. Vis maior bekövetkezése esetén az erre hivatkozó fél köteles a többi szerződéses 

partnert haladéktalanul (rövid úton is) értesíteni, és egyidejűleg javaslatot tenni az ennek folytán 

bekövetkező késedelem, illetve hibás teljesítés pótlólagos kiküszöbölésére. 

 

10.4. A felek nem tekintik vis maior esetének bármely fél átalakulását, felszámolását, illetve 

fizetésképtelenségét. 

 

11. Egyéb rendelkezések 

 

11.1  A Felek kijelentik, hogy minden, a szerződés keretében a Felek által 

egymásnak küldött értesítés e-mailben fog történni. (Csak különösen fontos esetben postai úton). 

Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételekor áll be. 

11.2 A Szerződő Felek kijelentik, hogy az egymással való kommunikációban és az egyes 

feladatok elvégzése során az elektronikus utat részesítik előnyben. A szerződés teljesítése során a 

dokumentálás elektronikus adathordozókon történik, és csak a Felek által elfogadott utolsó verziók 

kerülnek kinyomtatásra. 

11.3 Vállalkozó a szerződés teljesítése során köteles betartani a Kbt. 138. §-ának 

előírásait.   

A szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, illetve 

közösen ajánlatot tevőknek vagy - ha az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet létrehozásának 

kötelezettségét előírta vagy azt lehetővé tette [35. § (8)-(9) bekezdés] - a nyertes ajánlattevő 

(ajánlattevők), vagy az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) kizárólagos részesedésével 

létrehozott gazdálkodó szervezetnek (a továbbiakban: projekttársaság) kell teljesítenie. 

A nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont 

alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az 

ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés 

teljesítésében. A nyertes ajánlattevő a bejelentéssel együtt köteles az ajánlatkérőnek az alvállalkozó 

megnevezésén, adószámán, elérhetőségén, a képviseletre jogosult személyén túl az ajánlattevői 

teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés várható százalékos arányát, valamint az alvállalkozói 

szerződés szerinti ellenszolgáltatás értékét megadni. A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének 

időtartama alatt köteles az ajánlatkérőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak 

változásáról. A nyertes ajánlattevő a szerződésbe foglaltan nyilatkozik arról, hogy a szerződés 

teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló 

alvállalkozót. Az ajánlatkérő részére e kötelezettség végrehajtásáról külön nyilatkozatot vagy más 

igazolást nem kell benyújtani. A nyertes ajánlattevő köteles az ajánlatkérőnek az alvállalkozói 

teljesítést követően az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tényleges százalékos 

arányát, valamint az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét 

bejelenteni. (Kbt. 138. § (3) bek). 

Megrendelő a szerződés teljesítése során az e-építési napló / építési előrehaladási 

nyilvántartás adatai alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben a Kbt. 138. § (2)–(3) bekezdésében 

foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt.  

A Vállalkozó az alvállalkozó munkájáért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. 

Amennyiben a Vállalkozó az alvállalkozót jogosulatlanul vette igénybe, Vállalkozó felelős minden 

olyan kárért is, amely az alvállalkozó igénybevétele nélkül nem merült volna fel. 

11.4 E szerződést a Felek törvényes szervezeti képviselői csak írásban módosíthatják a 

Kbt. 141. §-ának figyelembevételével, az abban foglalt feltételek fennállása esetén. Nem minősül 

azonban szerződésmódosításnak a felek adataiban bekövetkezett változások, amelyeket kötelesek 
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egymás felé a szerződésben előírt módon írásban jelezni a változást követően azonnal. A szerződő 

felek személye csak a Kbt, 139. § szerint változhat meg. 

11.5 Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltakat, 

valamint a teljesítésük során az egymásnak átadott információt bizalmasan, üzleti titokként kezelik. Ez 

nem vonatkozik arra az információra, amely titokban tartását jogszabály vagy a támogatási okirat vagy 

a pályázati útmutató előírása nem teszi lehetővé. 

Szerződő Felek tudomással bírnak arról, hogy a Kbt. 44. § (3) bekezdése szerint információk 

nyilvánosságra hozatala nem korlátozható. 

Megrendelő a közpénzekkel való felelős gazdálkodás elvének érvényesítése érdekében a 

szerződés teljesítése során a Kbt. 142. §-ban foglaltak szerint jár el. 

11.6  Az e szerződésben nem szabályozott kérdésekben - így különösen a Felek esetleges 

szerződésszegéseinek a jogkövetkezményeit illetően - a Ptk., a Kbt., valamint az egyéb vonatkozó 

jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

Vállalkozó a szerződésszegéssel okozott károkért a Ptk. 6:142. § szerint felel. Ennek 

megfelelően Vállalkozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési 

körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt 

elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa. 

11.7 Felek az esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják 

rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre. 

Amennyiben a tárgyalások azok kezdeményezésétől számított 30 (harminc) napon belül nem 

vezetnek eredményre, úgy Felek az e szerződésből eredő jogvitáik eldöntésére a pertárgy értékétől 

függően Megrendelő székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét 

kötik ki. 

Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, ha a vállalkozó ellen a szerződéskötést követően 

felszámolási, végelszámolási, hivatalból törlési, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás 

indul. 

Megrendelő a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk-

ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a 

szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna 

zárni a közbeszerzési eljárásból. 

Az Megrendelő a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján jogosult és egyben köteles a szerződést 

felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett 

feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha  

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 

tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;  

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 

tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, ha a vállalkozó ellen a szerződéskötést követően 

felszámolási, végelszámolási, hivatalból törlési, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás 

indul. 

Megrendelő a Kbt. 143. § (1) bekezdése alapján a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban 
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foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha:  

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. § 

alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;  

b) Vállalkozó nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az Vállalkozó személyében 

érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy  

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján 

indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében 

kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

A Vállalkozó képviselője - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) 

bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 

Kormányrendelet 50. § (1a) bekezdése alapján - nyilatkozik arról, hogy a Vállalkozó átlátható 

szervezetnek minősül. A Vállalkozó képviselője köteles haladéktalanul tájékoztatni a Megrendelőt, ha 

az átlátható szervezetre vonatkozó feltételeknek a Vállalkozó már nem felel meg. A Vállalkozó 

tudomással bír arról, hogy az átlátható szervezetre vonatkozó valótlan tartalmú nyilatkozat alapján 

kötött visszterhes szerződést, így a jelen szerződést is, a Megrendelő felmondja vagy - ha a 

szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll. 

11.8. A Szerződés tekintetében alkalmazandó főbb jogszabályok és jogszabálynak nem 

minősülő egyéb jogforrások:  

- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CLXIII. törvény („Kbt.”)  

- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény („Étv.”)  

- a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”)  

- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet („Épkiv. 

rendelet”)  

- a közbeszerzési eljárásban az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz 

kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésnek részletes szabályairól szóló 

322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet („Épköz. rendelet”)  

- az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a 

teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII.16.) Kormányrendelet („Épterm. 

rendelet”)  

- az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 

266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet („Épügy. rendelet”)  

- az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az 

építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.08.) Korm. rendeletet („Ép. felügyelet 

rendelet”)  

- az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Kormányrendelet („Bírság rendelet”)  

- az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) 

Kormányrendelet („OTÉK”)  

- Helyi Építési Szabályzat („HÉSz”)  

- a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény („Mvtv.”),  

- a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról szóló 181/2003. (XI. 5.) Kormányrendelet 

(„Kötelező Jótállás Rendelet”).  

 

11.09. Vállalkozó az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó 

intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló 2022/576 EU rendelet alapján jelen 

szerződés hatálya alatt köteles a közbeszerzési eljárásban benyújtott e tárgyú nyilatkozatában foglalt 

feltételeket betartani. Az Eladó által a közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszában tett 
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nyilatkozatban foglaltak megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül, mely esetben Vevő 

azonnali hatállyal, kártérítés fizetése nélkül jogosult jelen szerződést felmondani. 

 

A szerződés hatályba lépésének ideje: a szerződés azon a napon lép hatályba, amely napon 

Megrendelő hivatalosan értesíti Vállalkozót arról, hogy a támogatói okirat módosítás aláírása 

megtörtént. 

Jelen szerződést, annak elolvasása és közös értelmezése után 4 eredeti, egymással 

mindenben megegyező példányban Felek képviselői, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 

jóváhagyólag írták alá. 

 

mellékletek: 

1. sz melléklet Vállalkozó felelősségbiztosítási kötvényének másolata 

2. sz. melléklet: Árazott költségvetés 

3. sz melléklet: összeférhetetlenségi nyilatkozatok  

 

 

Kelt:  

 

 

 

 

 

 

 

MEGRENDELŐ: 

Név: Kunszentmárton Város Önkormányzata 

Székhely: 5440 Kunszentmárton Köztársaság tér 1. 

Képviselője: Wenner-Várkonyi Attila polgármester 

 

VÁLLALKOZÓ: 
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3. sz mellékletek 
 

Összeférhetetlenségi nyilatkozat 
szállító részére 

 
 

Alulírott [név] ([szül. hely, idő, anyja neve]), minta(z) –[kedvezményezett neve][projekt azonosítószám] 
azonosítószámú projektje kapcsán szállítói szerződéses jogviszonyban álló – [szállító neve, 
cégjegyzékszám] szervezetképviseletére jogosult személy kijelentem, hogy a projektre vonatkozó 
jogszabályban, azaz 

 a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet VI. fejezetében, 

 a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18) Korm. rendelet 20. alcímében, vagy 

 a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól 

és felelős intézményeiről szóló 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 15. alcímében, 

 az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 

1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 

223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 

966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 

2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet 61. cikkében, 

 az Iránymutatás az összeférhetetlenségek költségvetési rendelet szerinti elkerüléséről és 

kezeléséről szóló bizottsági közleményben (2021/C 121/01) 

foglalt összeférhetetlenségi szabályokat megismertem, és összeférhetetlenség tudomásom szerint 
[nem áll fenn/fennáll]:  

[amennyiben fennáll: összeférhetetlenségi körülmény] 

 

Kijelentem, hogy a támogatás felhasználása során az összeférhetetlenség megakadályozása 
érdekében a szükséges intézkedéseket megteszem, tartózkodom minden olyan tevékenységtől, 
amely összeférhetetlenséghez vezet, és biztosítom, hogy az összeférhetetlenségre vonatkozó 
kötelezettségeket az általam képviselt szervezetet képviselni jogosult más személy(ek), a nevében 
döntéshozatalra jogosult személy(ek) és munkavállalók is betartsák. 

Kijelentem, hogy amennyiben összeférhetetlenség ok jut a tudomásomra, azt haladéktalanul 
bejelentem a kedvezményezettnek.  

Kelt:  ...............................................................  

  ............................................................  
 aláírás 

                                                                                                [név] 
Összeférhetetlenségi nyilatkozat 

alvállalkozó részére 
 
 

Alulírott [név] ([szül. hely, idő, anyja neve]), mint a(z) – [szállító neve, cégjegyzékszáma]szervezettel a 
[projekt azonosítószám] azonosítószámú projekt kapcsán alvállalkozói szerződéses jogviszonyban 
álló – [alvállalkozó neve, cégjegyzékszáma] szervezetképviseletére jogosult személy kijelentem, 
hogya projektre vonatkozó jogszabályban, azaz  

 a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet VI. fejezetében, 

 a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18) Korm. rendelet 20. alcímében, vagy 
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 a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól 

és felelős intézményeiről szóló 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 15. alcímében, 

 az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 

1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 

223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 

966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 

2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet 61. cikkében, 

 az Iránymutatás az összeférhetetlenségek költségvetési rendelet szerinti elkerüléséről és 

kezeléséről szóló bizottsági közleményben (2021/C 121/01) 

foglalt összeférhetetlenségi szabályokat megismertem, és összeférhetetlenség tudomásom szerint 
[nem áll fenn/fennáll]:  

[amennyiben fennáll: összeférhetetlenségi körülmény] 

 

Kijelentem, hogy a támogatás felhasználása során az összeférhetetlenség megakadályozása 
érdekében a szükséges intézkedéseket megteszem, tartózkodom minden olyan tevékenységtől, 
amely összeférhetetlenséghez vezet, és biztosítom, hogy az összeférhetetlenségre vonatkozó 
kötelezettségeket az általam képviselt szervezetet képviselni jogosult más személy(ek), a nevében 
döntéshozatalra jogosult személy(ek) és munkavállalók is betartsák. 

Kijelentem, hogy amennyiben összeférhetetlenség ok jut a tudomásomra, azt haladéktalanul 
bejelentem a szállítónak.  

Kelt:  ...............................................................  

  ............................................................  
 aláírás 
 [név] 

 


