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III. KÖTET 
 SZERZŐDÉS TERVEZET 

  



VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
 
amely létrejött 
 
egyrészről 

Név: Kunszentmárton Város Önkormányzata 
Székhely: 5440 Kunszentmárton, Köztársaság Tér 1. 
Képviselő: Wenner-Várkonyi Attila polgármester 
Törzskönyvi azonosító szám: 732945 
Számlaszám: 11745042-15409890 
Adószám: 15732949-2-16 

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 
 
másrészről 

Név: ### 
Székhely: ### 
Képviselő: ### 
Számlaszám: ### 
Adószám: ### 
Cégjegyzék szám: ### 
MKIK regisztrációs szám: ### 
Naplóügyfél-jel (NÜJ): ### 

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 
 
(a továbbiakban együttesen: Felek vagy Szerződő Felek) között, alulírott napon és helyen, az alábbi 
feltételekkel: 
 
Előzmények 
 
Megrendelő, mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárást folytatott le, a(z) „Kunszentmártoni háziorvosi rendelő 
tetőfelújítása” tárgyban (EKR azonosító: EKR001025972021, KÉ azonosító: ###/###, TED azonosító ####/S 
/###-###), Vállalkozó, mint ajánlattevő az eljárásban a törvényes feltételeknek megfelelő érvényes ajánlatot 
nyújtott be. Az ajánlati/eljárást megindító felhívás szerinti értékelési szempontok alapján választotta ki a 
Megrendelő a Vállalkozót. 
A Szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződést a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) 131. §-a rendelkezései alapján a fent hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak 
részeként írják alá. 
 
 
1. A szerződés tárgya 
 
1.1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a(z) „Kunszentmártoni háziorvosi rendelő 

tetőfelújítása” a közbeszerzési eljárás során az ajánlattevők rendelkezésére bocsátott és a jelen 
szerződés részét képező közbeszerzési dokumentumokban megfogalmazott és ahhoz csatolt, 
tervdokumentációnak, valamint e szerződés rendelkezéseinek megfelelően. 

 
1.2. A szerződés elválaszthatatlan részét - egyben a szerződés mellékletét is - képezi a közbeszerzési eljárás 

alábbi iratanyaga:  
- Ajánlati/eljárást megindító felhívás (elektronikus adathordozón kerül csatolásra) (1. számú 

melléklet) 
- Közbeszerzési dokumentumok (elektronikus adathordozón kerül csatolásra) (2. számú melléklet) 

ezen belül: 
- I. kötet: Alapvető információk,  
- II. kötet: Az ajánlattétellel és az eljárással kapcsolatos tudnivalók, 
- III. kötet: Műszaki leírás/tervdokumentáció,  
- IV. Kötet: Szerződéstervezet, 



- V. Kötet: Iratminták. 
- Vállalkozó ajánlata (elektronikus adathordozón kerül csatolásra) (3. számú melléklet) 
 

Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződést, annak mellékleteivel együtt, így az ajánlati/eljárást 
megindító felhívást, a közbeszerzési dokumentumokat és egyéb iratok szövegét teljeskörűen 
megvizsgálta és megértette, a munkaterületet megismerte, azt a feladat meghatározásához szükséges 
mértékben és az elvárható gondossággal tanulmányozta és ajánlatát ennek megfelelően tette meg.  
 
Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó teljesítése meg kell, hogy feleljen a jelen szerződésben, valamint a 
jelen szerződés mellékleteiben, és amennyiben ilyen irányadó, úgy kötelező szabványoknak vagy más 
kötelező jellegű előírásban meghatározott követelményeknek, továbbá a vonatkozó jogszabályoknak. 
 

1.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelő számára a jelen szerződésben meghatározott 
munkákat a szerződés szerinti határidőben, hiba- és hiánymentesen – fővállalkozói felelősség mellett 
elvégzi. 
 

1.4. A kivitelezés (teljesítés) helyszíne:  
5440 Kunszentmárton, Kossuth Lajos út. 6., hrsz: 198 
 

1.5. Jelen vállalkozási szerződés pénzügyi fedezete: 
Ajánlatkérő saját forrása. 

 
1.6. Jelen Vállalkozási Szerződés aláírásának napján lép hatályba.  
 
 
2. Teljesítési határidő 
 
2.1. A kivitelezési munkálatok, befejezésének határideje a munkaterület átadásától számított: 6 hónap (a 

továbbiakban: Teljesítési határidő). A Vállalkozó a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása 
alapján, jogosult szerződésben kikötött határidő előtt is teljesíteni (előteljesítés). 
 

2.2. Felek megállapodnak, hogy a Teljesítési határidőt a polgári perrendtartásról 2016. évi CXXX. törvény 
146. § -ában foglaltaknak megfelelően számítják. 
 

2.3. Felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:247. § (2) 
bekezdésének megfelelően rögzítik, hogy a Vállalkozó határidőben teljesít amennyiben legkésőbb a 
Teljesítési Határidő utolsó napján megkezdődik a jelen Szerződésben rögzített átadás-átvételi eljárás 
vagy amennyiben a Vállalkozó biztosítja, hogy az átadás-átvételi eljárás megkezdődhessen legkésőbb 
a Teljesítési határidő utolsó napján, de annak megkezdésére az érdekkörén kívül felmerülő olyan okból 
nem kerül sor, amelynek elhárítása észszerűen nem várható el a Vállalkozótól. 
 

2.4. Amennyiben a 2.1. pontban, meghatározott határidőt a Vállalkozónak (vagy a vállalkozóknak) fel nem 
róható valamely ok (így pl. valamely elháríthatatlan objektív körülmény vagy a megrendelő 
érdekkörében felmerült valamely ok) következtében előállt akadályoztatás miatt nem lehet megtartani, 
erről Vállalkozó köteles haladéktalanul szóban, majd írásban is tájékoztatni Megrendelőt.  

 
 
3. A Vállalkozói díj, fizetési feltételek 
 
3.1. A Felek a vállalkozói díjat (mely megegyezik az egyösszegű ajánlati árral) nettó …………….,- Ft + 

27% ÁFA, azaz ………………………. Forint + 27% ÁFA összegben állapítják meg.  
 
3.2. A finanszírozás módja: utófinanszírozás.  
 
3.3. A szerződéskötés és a kifizetés valutaneme magyar forint (HUF). 

 
3.4. A vállalkozói díj egyösszegű átalányár, mely a jogviszony időtartama alatt nem módosítható. Az 



átalányár igazolt teljesítmény alapján kerül elszámolásra.  
A vállalkozói díj tartalmazza a szerződés tárgyát képező munkák megvalósításának teljes költségét, az 
ajánlati/eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek 
szerint, tartalmazza továbbá a munkákkal kapcsolatban felmerülő minden díjat, adót, illetéket, 
járulékot, az átadás – átvételi eljárás, az üzempróbák, próbaüzem a birtokba adás, a hibajavítás 
költségeit, ágazati és egyéb szabványoknak megfelelő minősítési vizsgálati és mérési költséget, a 
felvonulási költségeket, vagyonvédelmi költségeket, a szavatossági kötelezettségek költségeit, a 
szerződés tárgyainak rendeltetésszerű használatát biztosító megvalósításhoz szükséges minden munka 
megvalósítását.  
A Vállalkozó a fenti díjon felül semmilyen jogcímen többletköltséget nem érvényesíthet, kivételt 
képez a Megrendelő által elrendelt pótmunkák ellenértéke. 

 
3.5. Vállalkozó legfeljebb a vállalkozói díj 5%-ának megfelelő – de legfeljebb kétszázötvenmillió forint - 

mértékű előleg kifizetését kérheti a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján. Ajánlattevő köteles a részére 
folyósított előleg összegét a szerződés céljával és tartalmával összhangban felhasználni. Ajánlattevő 
tudomásul veszi, hogy Ajánlatkérő az előleg felhasználást jogosult ellenőrizni, és annak kapcsán – 
ideértve Ajánlattevő szerződésszegésének eseteit is – fenntartja magának a jogot az előlegnek a 
szerződés céljával és tartalmával nem összeegyeztethető módon történő felhasználása vagy 
hasznosítása esetén az előleg visszakövetelésére. Előleg lehívására a szerződés hatálybalépésétől van 
lehetőség. Felek rögzítik, hogy az előleg kifizetésére az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői 
és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: 322/2015. Kr.) 30. § -ában foglalt rendelkezések alapján kerül sor. Előleg 
igénylése esetén a folyósított előleg elszámolása a részszámlá(k)ban és a végszámlában történik 
egyenlő arányban (azonos összegben). Előleg igénylése esetén a Vállalkozó köteles előleg számlát 
kiállítani. 
 

3.6. Megrendelő a kivitelezés előrehaladásának megfelelően 3 db részszámlát és 1 db végszámlát (100 %-
os készültségnél, azaz a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása esetén) 
fogad be az építési beruházások, valamint a 322/2015. Kr. 32. §-ban foglaltak figyelembevételével. A 
számlák a szerződés minimum 25%-50%-75%-100%-os teljesítése esetén állíthatóak ki. 

 
A végszámla benyújtásának feltétele a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárása. A számlák összegét az 
Megrendelő – a műszaki ellenőr arányos teljesítést igazoló javaslata alapján – által teljesítésigazolással 
elismert szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, úgy, hogy a számlák 
szerinti nettó ellenszolgáltatás összege a teljesítés értékét nem haladhatja meg. 
Vállalkozó akkor jogosult részszámla kiállítására, ha az elvégzett munkák vonatkozásában 
Megrendelő a teljesítés igazolást kiállította a Kbt. 135. § (1) bekezdés szerint. A végszámla a szerződés 
szerinti valamennyi munka elvégzését követően, a vállalkozói díj fennmaradó részére nyújtható be. A 
Megrendelő által kiállított teljesítési igazolás a számla szükségszerű mellékletét képezi. Megrendelő a 
teljesítési igazolás kiadásakor a műszaki ellenőr véleménye alapján jár el, mely tényt Vállalkozó 
tudomásul veszi. 
 
Az ellenszolgáltatás a nyertes ajánlattevő általi teljesítést, az ajánlatkérőként szerződő fél által ennek 
elismeréseként kiállított teljesítésigazolás alapján a szerződésszerű és a jogszabályoknak, tartalmilag 
és formailag megfelelő számlák és mellékleteinek az ajánlatkérőként szerződő fél általi 
kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással forintban kerülnek kiegyenlítésre: 
- amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót nem vesz igénybe a Ptk. 
6:130 § (1)-(2) bekezdésében, 
- amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe a 322/2015. 
(X.30.) Korm. rendelet 32/A. és 32/B. § -ban, 
foglaltak alapján, a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. 
Amennyiben az Ajánlattevő a fenti jogszabályban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, az ebből 
adódó késedelmes kifizetésekből eredő jogkövetkezményekért az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget. 
Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) és (3) bekezdése az irányadó 

 
3.7. A szerződés tárgyát képező építési tevékenységek nem engedélyköteles építési tevékenységek. 

A számlázás az előzőeknek megfelelően a nem engedélyköteles tevékenységek tekintetében az 



egyenes áfa szabályainak megfelelően történik. 
 
 

4. A Felek jogai és kötelezettségei 
 
4.1. A Vállalkozó fő kötelezettsége a Közbeszerzési dokumentumokban felsorolt feladatok elvégzése, az 

igénybeveendő alvállalkozók munkájának az összehangolása, velük a szerződések megkötése.  
 

4.2. Vállalkozó feladata a hatóságok felé történő bejelentési kötelezettségek teljesítése (felelős műszaki 
vezető személye, kivitelezés megkezdésének bejelentése az építésügyi hatóság felé stb.), Vállalkozó 
vállalja, hogy a bejelentési kötelezettségek elmaradásából fakadó bírságokért teljes felelősséget vállal, 
azokért helytáll.  
 

4.3. A Vállalkozó az elvégzett munkáért teljes, - a többi alvállalkozóval kötött szerződésekben kikötött 
műszaki, gazdasági és egyéb feltételek teljesítéséért is fennálló - eredményfelelősséggel tartozik. 
 

4.4. A Megrendelő fő kötelezettsége a Vállalkozó szerződésszerű teljesítésének az átvétele és e szerződés 
3.1. pontjában meghatározott vállalkozói díj kifizetése. 

 
4.5. Vállalkozó köteles az átvett munkaterületeken az általános-, a szakmai-, a munka-, a balesetvédelmi 

és a tűzrendészeti szabályokat és előírásokat betartani és betartatni. 
 
4.6. A Vállalkozó feladata a 4.1. pontban meghatározottakon túl az egyéb hatósági engedélyek 

megszerzésében való közreműködés. 
 
4.7. Vállalkozó köteles a munkaterület átadás – átvételétől a műszaki átadás – átvétel napjáig építési naplót 

vezetni, a mindenkori hatályos jogszabályok szerinti formában és tartalommal.  
 
4.8. A Vállalkozó köteles elvégezni mindazon kivitelezési munkálatokat - függetlenül attól, hogy azok 

mely szakterületet érintik - amelyek a szerződés tárgyát képező létesítmény rendeltetésszerű 
használatra alkalmas komplett szolgáltatásához szükségesek. 

 
4.9. A kivitelezés körében a Vállalkozó feladatai közé tartozik a beépítendő anyagok, eszközök, 

készülékek, berendezések saját költségen történő beszerzése, a szükséges minőségvédelmi vizsgálatok 
elvégeztetése, és megfelelőség igazolások beszerzése. A Vállalkozó saját költségén köteles 
gondoskodni a személyzetének, anyagainak, gépeinek, szerszámainak elhelyezéséről és őrzéséről 
(felvonulási költségek). 

 
4.10. A Vállalkozó saját költségére és felelősségére köteles gondoskodni az átadás-átvétel napjáig a 

létesítmény és az ahhoz kapcsolódó munkaterület (a tárolt, illetve beépített és beépítendő anyagok, 
készülékek, berendezések, gépek stb.) őrzéséről és védelméről, a vagyonvédelmi rendszabályok 
betartásáról. Az építési területen a munkálatok teljes időszaka alatt a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. 
A kárveszély az átadás-átvétellel száll át a Megrendelőre. A Vállalkozó köteles gondoskodni a 
munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzrendészeti, közegészségügyi és környezetvédelmi előírások 
betartásáról is, az ezek megszegéséből származó következmények a Vállalkozót terhelik. 

 
4.11. A Vállalkozó köteles a szerződés teljes időtartamára az ajánlati/eljárást megindító felhívásban előírt 

mértékű és terjedelmű teljes körű all risk típusú építési-szerelési tevékenységre vonatkozó 
felelősségbiztosítással (C.A.R. biztosítás) rendelkezni. A kötvény a szerződés mellékletét képezi (4. 
sz. melléklet). 

 
4.12. Amennyiben a kivitelezés során előre nem látható műszaki problémákkal kapcsolatosan 

Vállalkozónak kérdése merül fel, úgy Megrendelő erre 8 (nyolc) munkanapon belül a szükséges 
felvilágosítást megadja. 

 
4.13. Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka gazdaságos és gyors 

befejezését. Ennek megfelelően Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről 



haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét vagy határidőben történő elvégzését 
veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelősséggel tartozik. 

 
4.14. Vállalkozó saját költségén köteles a kivitelezés során keletkező hulladékok – engedéllyel rendelkező 

kezelőhöz történő – elszállítására, elszállíttatására.  
 

4.15. Vállalkozó kijelenti, hogy a hatósági és közműszolgáltatói átadások lebonyolításában, illetve a 
hozzájárulások és engedélyek megszerzésében közreműködik. 

 
4.16. A Vállalkozó a munkaterületet minden munkaszüneti nap előtt köteles balesetveszély mentes és 

lehetőség szerint rendezett állapotba hozni. 
 

4.17. A Vállalkozó a kivitelezéssel kapcsolatban nyilvános közleményre és reklámok kihelyezésére csak a 
Megrendelő beleegyezésével jogosult. 
 

4.18. Vállalkozó a munkaterületen kívül felvonulási építményt, anyagdepóniát csak a területileg illetékes 
önkormányzat vonatkozó rendelete szerint létesíthet. 

 
 
5. A Felek szerződéses kötelezettségei az együttműködés keretében 
 
5.1. A Szerződő Felek a szerződés teljesítése érdekében kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. 

Ennek során a feleket kölcsönös tájékoztatási, értesítési és figyelem-felhívási kötelezettség terheli 
minden olyan körülmény tekintetében, amely a szerződésszerű teljesítést befolyásolhatja. Így pl. a 
Vállalkozó értesítési kötelezettsége különösen kiterjed a teljesítés minőségét, határidejét érintő 
körülményekre, az anyagbeszerzés akadályaira, a pótmunkák elvégzésének szükségességére; a 
Megrendelő értesítési kötelezettsége pedig elsősorban a fizetési képességével kapcsolatos 
körülmények, valamint a szerződés műszaki tartalmát meghaladó munkák elvégzésére irányuló 
igényei tekintetében áll fenn. Az együttműködés keretében mindegyik fél köteles képviselője útján 
részt venni a másik fél által kezdeményezett kooperációs megbeszéléseken. Mindegyik fél köteles 
minden tőle elvárható intézkedést megtenni a károk megelőzése, valamint az esetleg már 
bekövetkezett károk enyhítése érdekében. 
 

5.2. A Szerződő Felek kijelölik felelős képviselőiket, akik őket a kivitelezéssel kapcsolatban a helyszínen 
meghatalmazottként teljes jogkörrel képviselik. Ha e meghatalmazottak személyében változás 
következne be, úgy erről a másik felet haladéktalanul írásban értesíteni kell. A képviselők személyében 
bekövetkező változás az írásbeli közléssel egyidejűleg válik hatályossá. 

  
Megrendelő képviselőinek adatai: 

 
A Megrendelő műszaki ellenőre: 
Név:  
Cím:  
Telefon:  
E-mail:  

 
A Megrendelő kapcsolattartásra jogosult képviselője: 
Név: Solymosi Zoltán, műszaki ügyintéző 
Cím: 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1. 
Telefon: +36 56560522 
E-mail: solymosi.zoltan@kunszentmarton.hu 

 
A Megrendelő teljesítés igazolás aláírására jogosult személy: 
Név: Wenner-Várkonyi Attila, polgármester 
Cím: 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1, 
Telefon: +36 56560525 
E-mail: polgarmester@kunszentmarton.hu 



 
Vállalkozó képviselőinek adatai: 

 
A Vállalkozó felelős műszaki vezetője: 
Név:  
Cím:  
Telefon:  
E-mail:  

 
A Vállalkozó kapcsolattartásra jogosult képviselője: 
Név:  
Cím:  
Telefon:  
E-mail:  

 
A Megrendelő műszaki ellenőrének a jogköre kiterjed különösen az építkezés mennyiségi és minőségi 
műszaki ellenőrzésére, a részteljesítés és az ezek alapján benyújtott számla leigazolására, az építési 
naplóba történő bejegyzések eszközlésére, a műszaki átadás-átvételi eljárásban való részvételre. 
Pótmunka csak Megrendelő cégszerű írásbeli elrendelésével végezhető, melyet közvetíthet a műszaki 
ellenőr. 
 
A Vállalkozó felelős képviselőjének (műszaki vezetőjének) a hatásköre kiterjed az építési helyszín 
műszaki munkálatainak teljes jogkörrel történő irányítására, a Vállalkozó nevében és képviseletében 
bármely ezzel kapcsolatos nyilatkozat megtételére és a Vállalkozóhoz intézet bármely irat, nyilatkozat, 
értesítés joghatályos átvételére. 
 

5.3. A Vállalkozó akadálytalan munkavégzése érdekében a Megrendelő köteles a munkaterületet a 
szerződés hatályba lépését követően haladéktalanul, de legfeljebb 10 munkanapon belül 
Vállalkozónak átadni. A Megrendelő késedelmének idejével a Vállalkozót terhelő valamennyi 
teljesítési határidő meghosszabbodik, azzal, hogy a módosításra a Kbt. 141. §-ban foglaltak az 
irányadóak. 
A munkaterületet a Vállalkozó jegyzőkönyvileg veszi át, amelyben rögzíti a munkaterület átvételkori 
állapotát, amely irányadó lesz a területnek a műszaki átadás-átvétel sikeres befejezésétől számított 
legkésőbb 15 napon belüli visszaadása során is. 
 
Megrendelő felhívja a figyelmet, hogy a kivitelezés kezdeti időpontjában a munkavégzési 
helyszínen (a megvalósítással érintett épületen) szerződéses jogviszony keretein belül 
jelenleg kivitelezési (épület felújítás) tevékenység zajlik. Vállalkozó organizációját a 
munkaterületen párhuzamosan megvalósuló kivitelezési munkák figyelembevételével kell 
kalkulálnia. 
 
 

5.4. A Megrendelő - műszaki ellenőre útján - bármikor ellenőrizheti a munkavégzés bármely szakaszát. A 
Vállalkozó felelős műszaki vezetője útján köteles gondoskodni arról, hogy az ellenőrzés feltételei 
biztosítottak legyenek, így pl. köteles előzetesen értesíteni a Megrendelő műszaki ellenőrét arról, ha 
valamely munkarész eltakarásra kerülne, továbbá ha valamely alvállalkozó részmunkájának 
Vállalkozó általi átvételére kerül sor. Az eltakarásra kerülő munkarészről az eltakarást megelőző 3 
nappal a Vállalkozó írásban értesíti a Megrendelő által megjelölt műszaki ellenőrt, megjelölve az 
eltakarás időpontját. 
 

5.5. A Vállalkozó köteles a munkavégzés teljes időtartamára a jogszabálynak megfelelő tartalommal 
építési naplót vezetni, amit a Megrendelő műszaki ellenőre rendszeresen ellenőrizni és ellenjegyezni 
köteles. A Megrendelő műszaki ellenőre a munkavégzéssel kapcsolatos esetleges kritikai észrevételeit, 
illetve az 5.2. pont szerinti utasításait jogosult az építési naplóba bejegyezni. A Vállalkozó 
megrendelői utasításra csak akkor hivatkozhat, ha azt az építési naplóba bejegyezték, vagy ha az 



írásban igazolható. Az építési napló nem megfelelő vezetésének a jogkövetkezményei a Vállalkozót 
terheli. 
 

5.6. A Megrendelő különösen a felhasználásra kerülő anyagok minősége kérdésében, valamint a 
jogszabályi és más hatósági előírások betartása és a hibás teljesítés megakadályozása, továbbá a 
létesítmény rendeltetésszerű használatához elengedhetetlenül szükséges munka elvégzése érdekében 
adhat utasítást a Vállalkozónak. Az utasítás csak az építési naplóba bejegyzetten vagy egyébként 
írásban érvényes. 

 
 
6. Műszaki átadás-átvétel 
 
6.1. A jelen szerződés szerinti munkák teljesítését Vállalkozó írásban, készre jelentés formájában közli 

Megrendelővel. A kivitelezés befejezésekor a Felek műszaki átadás-átvételi eljárást folytatnak le.  
 

6.2. Az átadás-átvételi eljárás célja az, hogy Megrendelő meggyőződjön arról, hogy Vállalkozó a jelen 
szerződés tárgyát képező és átadás-átvétellel érintett munkát a terveknek, műszaki előírásoknak 
megfelelően, teljes körűen, készítette-e el.  
 

6.3. A műszaki átadás-átvételének időpontjáról a Vállalkozó legalább 15 munkanappal korábban köteles a 
Megrendelőt értesíteni. A hatóságok jelenlétének biztosítása Megrendelő feladata. A műszaki átadás-
átvétel eredményéről a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel. Ebben rögzítik a teljesítés Megrendelő általi 
megvizsgálása alapján felfedezett mennyiségi hiányokat és minőségi hibákat, ezek összértékét, 
valamint a Megrendelő által érvényesíteni kívánt jótállási igényeket (pl. hiánypótlási, illetve kijavítási 
határidők, igényelt díjleszállítás összege, amennyiben a hiánypótlást és a kijavítást határidőre nem 
teljesíti). Vállalkozó köteles a lehető legrövidebb időn, de legkésőbb 10 napon belül a jegyzékben 
szereplő hibákat megszünteti és a teljesítést ismételten készre jelenti. Megrendelő ettől a Vállalkozó 
részére kedvezőbb határidőt is meghatározhat. Az ismételt készre jelentést követően a jelen 6. pont 
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.  

 
6.4. Megrendelő a szabványoknak és jogszabályoknak megfelelő teljesítést veszi át rendeltetésszerű 

használatra és üzemeltetésre alkalmas állapotban. A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt a 
létesítmény olyan jelentéktelen hibái, hiányosságai miatt, amelyek a rendeltetésszerű használatot nem 
akadályozzák. Vállalkozó azonban ebben az esetben sem mentesül a kijavítás kötelezettsége alól. 

 
6.5. A műszaki átadás-átvételi eljárás során a Vállalkozó köteles a Megrendelő részére átadni a 191/2009. 

(IX. 15.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdés szerinti és adott esetben a további szükséges 
dokumentumokat. A munkák műszaki átvétele csak a megvalósítási dokumentációk teljes körű átadása 
után fejeződhet be. 

 
6.6. Az átvétel jogszerű megtagadása esetén a Megrendelő által tűzött póthatáridő ellenére Megrendelő, a 

késedelmes teljesítésből eredő jogainak gyakorlására ettől függetlenül jogosult. 
 

6.7. A Felek az átadás-átvételi eljárástól számított egy éven belül utó-felülvizsgálati eljárást folytatnak le. 
Az utó-felülvizsgálat időpontját a Megrendelő tűzi ki és arra a Vállalkozót meghívja, amelyen a 
Vállalkozó a megfelelő szakember bevonásával köteles részt venni.  

 
 
7. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 
 
7.1. Késedelmi kötbér: A Vállalkozónak felróható okból történő késedelmes kötbérterhes teljesítési 

véghatáridő esetén Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem 
minden naptári napjára a szerződés szerinti - áfa nélkül számított – vállalkozói díj 0,5 %-a. 
Amennyiben Vállalkozó késedelme meghaladja a 30 naptári napot, úgy Megrendelő jogosult – anélkül, 
hogy érdekmúlását bizonyítania kellene – a szerződést a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú 
nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani a Vállalkozóval szembeni kártérítési kötelezettség nélkül. 
Felmondás esetén a Vállalkozó 30 napon belül köteles visszaszolgáltatni minden olyan dokumentációt, 



amely a szerződés mellékletét képezte, és amely azzal kapcsolatban készült. A Vállalkozó a késedelem 
esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól.  
 

7.2. A teljesítés elmaradása esetére kikötött (meghiúsulási) kötbér: Megrendelő jogosult a szerződést 
azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért a 
Vállalkozó felel vagy a Vállalkozó a Szerződésből eredő kötelezettségeit súlyosan megszegi. Ebben 
az esetben Megrendelő a szerződés szerinti - áfa nélkül számított - vállalkozói díj 15 %-ának megfelelő 
összegű meghiúsulási kötbért követelhet. 

 
7.3. Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége nem érinti a Megrendelő kötbéren felüli kárának megtérítési 

kötelezettségét. 
 
7.4. Jóteljesítési biztosíték: Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos 

Megrendelői igények biztosítékaként Jóteljesítési biztosítékot kötnek ki. A Jóteljesítési biztosíték - áfa 
nélkül számított - vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összegű.  
Felek rögzítik, hogy a Jóteljesítési biztosítékot a Kbt. 134. § (4) bekezdésének megfelelően legkésőbb 
a jótállás időtartamának kezdő napján kell a Megrendelő rendelkezésére bocsátani és átadni. 
Felek rögzítik, hogy a Jóteljesítési biztosítéknak a jótállás időtartamának kezdő napjától a jótállás 
időtartamának végéig kell rendelkezésre állnia (érvényben lennie). 
A Vállalkozónak a Jóteljesítési biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján kell nyújtania. 
A Jóteljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló dokumentum jelen szerződés mellékletét 
képezi (5. sz. melléklet). 
 
Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen Szerződéssel összefüggésben olyan helyzet merül fel, amely 
esetben Vállalkozó jótállási kötelezettségeinek nem tesz eleget úgy Megrendelő jogosult a hiba 
kijavításának költségeit a Jóteljesítési biztosítékból fedezni, abban az esetben, ha Vállalkozó a 
felmerülő költségeket nem egyenlítette ki a Megrendelő vonatkozó felszólításának a kézhezvételétől 
számított 8 napon belül. 
 
Felek megállapodnak, hogy Megrendelő a Jóteljesítési biztosítékot a biztosított időszak lejártának 
napját követő 30 napon belül visszaszolgáltatja a Vállalkozónak. 

 
7.5. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a szerződés lejártát követően az 1.1. pontban 

meghatározott projekt adminisztrációjához a Vállalkozó ügykörébe tartozó további adatszolgáltatás 
szükséges, azt köteles elkészíteni és szolgáltatni a megrendelőnek a projekt Záró elszámolásának és 
beszámolójának elfogadásáig. 

 
 
8. Jótállás 
 
8.1. Vállalkozó teljeskörű jótállást köteles vállalni, melynek időtartama a sikeres műszaki átadás-átvétel 

lezárásától számított 12 hónap + <ajánlattevő többlet megajánlásának megfelelően> hónap, azaz 
összesen ... hónap. 
 
Amennyiben valamely jogszabály magasabb kötelező jótállási időtartamot határoz meg egyes 
termékekre vagy szerkezetekre, mint a megadott jótállási időtartam, úgy az adott termékre vagy 
szerkezetre vonatkozóan a jogszabály által kötelezően előírt jótállási időtartam az alkalmazandó.  
A jótállás időtartamának lejártát követően a Megrendelőt a Vállalkozó hibás teljesítése esetén a Ptk. 
előírásainak megfelelő szavatossági jogok illetik meg. 
 

8.2. A Vállalkozó a hatályos jogszabályokban meghatározott jótállási kötelezettségeket vállalja, mely 
jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napja.  
 

8.3. A Megrendelő köteles a jótállási időtartamon belül jelentkező hibákat, illetve kifogásait a 
Vállalkozóval az észlelést követő 3 napon belül közölni a kapcsolattartásra irányadó Szerződéses 
rendelkezések figyelembevételével. 

 



8.4. Amennyiben a Vállalkozó a bejelentett hibát jogszerű kötelezettsége esetén nem szünteti meg / javítja 
ki vagy azt nem vállalja, a Megrendelő jogosult harmadik személlyel elvégeztetni, és a javítás 
költségeit a Vállalkozóval megfizettetni. 

 
 
9. Szerződés felmondása 
 
9.1. Felek rögzítik, hogy mindkét Fél a jelen Szerződés teljesítése során a jelen Szerződés rendelkezéseinek 

megfelelően köteles eljárni és tartózkodni kötelesek a Szerződés rendelkezéseinek megszegésétől. 
 

9.2. Felek rögzítik továbbá, hogy a Vállalkozó által elkövetett súlyos szerződésszegésnek minősül 
amennyiben: 
- a Vállalkozó a Szerződés időtartama alatt a Felhívásban meghatározott kizáró okok hatálya alá 

esik; 
- a Vállalkozó a Szerződés időtartama alatt összesen 30 napot meghaladó késedelembe esik; 
- a Szerződés alapján a Vállalkozó által megfizetendő kötbérek összege eléri a meghiúsulási kötbér 

összegét; 
- a Vállalkozó a teljesítését jogszerűtlenül megtagadja; 
- a Vállalkozó teljesítése a Megrendelő által tűzött póthatáridő lejártakor sem felel meg a jelen 

Szerződésben, valamint a Műszaki Leírásban rögzítetteknek; 
- a Vállalkozó a jelen Szerződés teljesítésére részben vagy egészben képtelenné válik. 

 
9.3. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó által elkövetett súlyos szerződésszegés esetén a Megrendelő azonnali 

hatállyal jogosult a jelen Szerződést felmondani. 
 

9.4. Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt mondja fel a jelen Szerződést, 
úgy a Vállalkozó Meghiúsulási Kötbért köteles a Megrendelőnek megfizetni. 

 
 
10. A Kbt. által előírt kötelező rendelkezések 
 
10.1. Vállalkozó kijelenti, hogy a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Vállalkozó nem fizet, illetve 

számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés k) pont ka)-kb) alponja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek 
fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 
 

10.2. Vállalkozó kijelenti, hogy a Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontja alapján a szerződés teljesítésének teljes 
időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § 
(3) bekezdés szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti. 

 
10.3. A Kbt. 143. § (1) bekezdés alapján a Megrendelő a szerződés felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak 

szerint – a szerződéstől elállhat, ha: 
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. § alapján új 
közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 
b) az ajánlattevő nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként szerződő fél 
személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a 139. §-ban 
foglaltaknak; vagy 
 c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési 
eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban 
kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében 
kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 
 

10.4. A Kbt. 143. § (2) bekezdés alapján a Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban 
foglaltak szerint – attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó 
tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a 
közbeszerzési eljárásból. 
 



10.5. A Kbt. 143. § (3) bekezdés a) pontja alapján Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést 
felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett 
feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha  
a) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely 
olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § 
(1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel  
b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely 
olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 
62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 
 

10.6. Vállalkozónak az értékelési szempont(ok) megajánlása esetén rendelkezni kell az értékelési 
szempontok 2. illetve szerint értékelt szakmai tapasztalattal rendelkező legalább 1 fő, szakemberrel. 
Vállalkozó köteles az általa megajánlott szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szerződés 
teljesítésében történő részvételét a szerződés azon részének teljesítésének ideje alatt folyamatosan 
biztosítani, mely területen az értékelési szempontok 2. rész-szempontja szerint értékelt szakmai 
tapasztalatát bemutatta. A kötelezettség megszegése szerződést biztosító mellékkötelezettség 
érvényesítését, illetve a szerződés felmondását, vagy attól való elállását eredményezheti. 
 

10.7. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó ajánlatában a minőségi kritérium - értékelési szempontok 
vonatkozásában az alábbi vállalást tette: 

 
Az M.2.1. alkalmassági követelményt igazoló szakember szakmai 
többlettapasztalata (hónap) (min. 0 hónap, max. 24 hónap) 

……………… hónap 

A kötelezően előírt 12 hónap időtartam felett megajánlott jótállás 
időtartama (hónap) (min. 0 hónap, max. 24 hónap) 

……………… hónap 

 
 
11. Vis maior 
 
11.1. Nem minősül szerződésszegésnek, ha a Felek egyikének sem felróható okból (vis maior) a Felek 

bármelyike nem tudja teljesíteni a Szerződésben foglalt kötelezettségeit. Vis maior körülménynek kell 
tekinteni azokat az előre nem látható és emberi erővel elháríthatatlan körülményeket (pl.: háború, 
országos sztrájk, földrengés, árvíz, terrorcselekmény, közúti baleset, stb.), amelyek nem függenek a 
Felek akaratától és közvetlenül akadályozzák az adott Felet a Szerződéses kötelezettsége 
teljesítésében.  

 
11.2. A Felek ellentétes írásbeli megállapodásának hiányában a Szerződéses határidő a vis maior 

időtartamával arányosan meghosszabbodik, azzal, hogy a módosításra a Kbt. 141. §-ban foglaltak az 
irányadóak. 

 
11.3. A fenyegető vis maiorról és a vis maior bekövetkezéséről, várható időtartamáról a Felek egymást 

haladéktalanul, írásban tájékoztatni kötelesek.  
 
11.4. A késedelmes tájékoztatásból származó kárért a késedelmes tájékoztatásért felelős Fél felel. 
 
 
12. Egyéb rendelkezések 
 
12.1. A Felek kijelentik, hogy minden, a szerződés keretében a Felek által egymásnak küldött értesítés e-

mailben fog történni. (Csak különösen fontos esetben telefaxon, illetve ajánlott levélben). Ezen 
értesítések hatálya a címzett általi vételekor, illetőleg neki történő kézbesítéskor áll be. 
 

12.2. A Szerződő Felek kijelentik, hogy az egymással való kommunikációban és az egyes feladatok 
elvégzése során az elektronikus utat részesítik előnyben. A szerződés teljesítése során a dokumentálás 
elektronikus adathordozókon történik, és csak a Felek által elfogadott utolsó verziók kerülnek 
kinyomtatásra. 



 
12.3. Vállalkozó a szerződés teljesítése során köteles betartani a Kbt. 138. §-ának előírásait.  

Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók 
tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek 
valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni (a megnevezésen túl az elérhetőség, valamint a 
képviseletre jogosult megjelölésével), amely részt vesz a szerződés teljesítésében. A Vállalkozó a 
szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőt tájékoztatni az alvállalkozók 
bejelentésben közölt adatainak változásáról. A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, 
hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya 
alatt álló alvállalkozót. 
 
Megrendelő a szerződés teljesítése során az e-építési napló / építési előrehaladási nyilvántartás adatai 
alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben a Kbt. 138. § (2)–(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő 
alvállalkozó vesz részt.  
 
A Vállalkozó az alvállalkozó munkájáért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. Amennyiben 
a Vállalkozó az alvállalkozót jogosulatlanul vette igénybe, Vállalkozó felelős minden olyan kárért is, 
amely az alvállalkozó igénybevétele nélkül nem merült volna fel. 
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a munkaterület átadásakor, a fontosabb fázisokban 
és a műszaki átadás-átvétel során a munkálatokról fotódokumentációt készít. Az ezzel megbízott 
szakembert – a biztonsági előírások betartása mellett – az építési területre engedi. 
 

12.4. E szerződést a Felek törvényes szervezeti képviselői csak írásban módosíthatják a Kbt. 141. §-ának 
figyelembevételével, az abban foglalt feltételek fennállása esetén. Nem minősül azonban 
szerződésmódosításnak a felek adataiban bekövetkezett változások, amelyeket kötelesek egymás felé 
a szerződésben előírt módon írásban jelezni a változást követően azonnal. 
 

12.5. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltakat, valamint a 
teljesítésük során az egymásnak átadott információt bizalmasan, üzleti titokként kezelik. Ez nem 
vonatkozik arra az információra, amely titokban tartását jogszabály vagy a támogatási szerződés vagy 
a pályázati útmutató előírása nem teszi lehetővé. 
Szerződő Felek tudomással bírnak arról, hogy a Kbt. 44. § (3) bekezdése szerinti, valamint a projekt 
kötelező nyilvánosságával kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatala nem korlátozható. 

 
12.6. Az e szerződésben nem szabályozott kérdésekben - így különösen a Felek esetleges 

szerződésszegéseinek a jogkövetkezményeit illetően - a Ptk., a Kbt., valamint az egyéb vonatkozó 
jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 
 

12.7. Vállalkozó a szerződés aláírásával egyidejűleg nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. 

 
12.8. Jelen szerződés aláírásával a Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés megkötése és teljesítése, 

valamint a Felek közötti kapcsolattartás lehetővé tétele céljából a Felek kezelik egymás 
kapcsolattartóinak, valamint a szerződés teljesítésében részt vevő egyéb munkavállalóinak személyes 
adatait a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános 
adatvédelmi rendelet) szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. rendelete 6. cikk (1) 
bekezdés f) pontja alapján. Mindkét Fél jogos érdekét képezi, hogy szerződéses partnerével a 
szerződés megfelelő teljesítése és az együttműködés megteremtése érdekében kapcsolatot tartson. 
 

12.9. Felek az esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, s csupán 
akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre. Amennyiben a 
tárgyalások azok kezdeményezésétől számított 30 (harminc) napon belül nem vezetnek eredményre, 
úgy Felek az e szerződésből eredő jogvitáik eldöntésére a pertárgy értékétől függően Megrendelő 
székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 
12.10. A szerződés elválaszthatan részét képező mellékletek: 



 
1. számú melléklet: Ajánlati/eljárást megindító felhívás (elektronikus adathordozón kerül 

csatolásra) 
2. számú melléklet: Közbeszerzési dokumentumok (elektronikus adathordozón kerül 

csatolásra) ezen belül: 
 I. kötet: Alapvető információk 
 II. kötet: Az ajánlattétellel és az eljárással kapcsolatos tudnivalók 
 III. kötet: Műszaki leírás/tervdokumentáció 
 IV. Kötet: Szerződéstervezet 
 V. Kötet: Iratminták 
3. számú melléklet: Vállalkozó ajánlata (elektronikus adathordozón kerül csatolásra) 
4. számú melléklet: Vállalkozó biztosítási kötvényének másolata (elektronikus adathordozón 

kerül csatolásra) 
5. számú melléklet: Jóteljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolása 

 
Jelen szerződést, annak elolvasása és közös értelmezése után ... eredeti, egymással mindenben megegyező 
példányban Felek képviselői, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 
 
 

Kelt:  Kelt: 
 
 
 
 

Megrendelő 
Wenner-Várkonyi Attila polgármester 

Kunszentmárton Város Önkormányzata 

 Vállalkozó 
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### 

 


