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Vállalkozási szerződés 

amely létrejött egyrészről 

Név:  Kunszentmárton Város Önkormányzata 

Székhely: 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1. 

Adószám: 15732949-2-16 

Telefonszáma: ……………………………………….. 

Email ……………………………………….. 

Képviseli: Wenner-Várkonyi Attila polgármester, 

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről 

Cég neve: ……………………………………….. 

Cég címe: ……………………………………….. 

Cégjegyzékszáma: ……………………………………….. 

Adószáma: ……………………………………….. 

Pénzintézeti számlaszám:  ……………………………………….. 

Telefonszáma: ……………………………………….. 

Email ……………………………………….. 

Képviseli: ……………………………………….. 

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó, együttesen: Szerződő felek) között az alulírott 

helyen és napon, az alábbi feltételek szerint. 

I. A Szerződés tárgya 

1.) Megrendelő ……… napján közbeszerzési eljárást indított a szerződésben foglalt munkák 

elvégzésére, melyet a Vállalkozó nyert meg. A vállalkozó kijelenti, hogy vállalja a 

feladatok elvégzését az alábbiakban rögzített szerződéses feltételek szerint. 

2.) Jelen szerződés tárgya, a „Táncsics Mihály utca felújítása” elnevezésű építési beruházás 

kivitelezése, a rendelkezésére bocsátott ajánlatkérési dokumentáció, tervek és tervezői 

költségvetés, valamint az ajánlat benyújtásáig készült írásos információk alapján jelen 

szerződésben foglaltak szerint. A tervek és dokumentumok részletes felsorolását az adott 

dokumentum tartalomjegyzéke tartalmazza. 

II. A szerződés teljes műszaki tartalma, a megrendelő általános feltételei 

3.) A Vállalkozó a terveket és a munkaterületet megismerte, azt a feladat meghatározásához 

szükséges mértékben, és az elvárható gondossággal tanulmányozta és ajánlatát ennek 

alapján tette meg. 

4.) A tervek, műszaki leírás, illetve a költségvetési kiírás együttes tartalma képezi a szerződés 

tárgyát. Ha egy megoldás a tervben szerepel, de a költségvetési kiírásban nincs rá utalás, 

illetve fordított esetben, ha költségvetési kiírásnak nincs tervmelléklete, úgy a terv, vagy 

a költségvetési kiírás alapján a megoldás költsége (ilyen esetben is) az ajánlati árba 

beleértendő, így az része a szerződésnek. Helytelen, hibás, vagy hiányos tervezői 

költségvetés kiírás miatt pótmunka nem számolható el. A vállalkozó az ajánlati 

dokumentációban részletezetteknek megfelelően az ajánlatát a teljes dokumentáció 

felülvizsgálatát követően adta meg. 

5.) Pótmunka végzése kizárólag a Kbt. 141 §-ban foglalt jogalapok fennállása és írásban 

történt szerződés módosítást követően lehetséges. Amennyiben Vállalkozó a jogalapok 

fennállásának tisztázása és jelen szerződés módosítást megelőzően pótmunkának 

minősülő munkát végez, azt saját kockázatára teheti meg. Amennyiben Kbt. 141 §-ban 

foglalt jogalapok nem állnak fenn és/vagy a szerződés módosításra nem kerül sor, 

Vállalkozó az elvégzett munka ellentételezésére nem jogosult. 
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III. A szerződés alapját képező dokumentumok (mellékletek) 

6.) A Szerződő felek kijelentik, hogy az alábbiakban felsorolt okiratok, melyek mindkét fél 

rendelkezésére állnak, a szerződéshez történő csatolás nélkül is annak részét képezik: 

- felhívás és közbeszerzési dokumentumok, műszaki leírás, tervdokumentáció, árazatlan 

költségvetés, 

- minden egyéb, az ajánlattétel során keletkezett írásos információ, dokumentáció, 

- nyertes ajánlat, pénzügyi ajánlat, árazott költségvetés és műszaki ajánlat. 

7.) A nyertes ajánlatban megadott anyagoktól, technológiáktól, szerkezeti és egyéb 

kialakításoktól a Vállalkozó csak egyenértékűség biztosítása mellett térhet el, a 

megrendelővel történő előzetes egyeztetés és jóváhagyása mellett a 322/2015. (X.30.) 

Korm. rendelet 28. § alapján eljárva. 

IV. A szerződés ellenértéke és fizetési rendje (elszámolás) 

8.) A Vállalkozót a szerződés mellékletében rögzített műszaki tartalom szerinti feladatok 

elvégzéséért ajánlata alapján 

nettó: ……….,- Ft, azaz ……….………. forint, 

ÁFA (27%): ……….,- Ft, azaz ……….………. forint, 

bruttó: ……….,- Ft, azaz ……….………. forint illeti meg. 

9.) A vállalási ár fedezete a TOP _PLUSZ-1.2.3-21-JN1-2022-00013 kódszámú támogatási 

szerződés és önkormányzati önerő. 

10.) A vállalási ár a befejezési határidőre prognosztizált egyösszegű átalányár, amely az 

ajánlattételi dokumentációk és a jelen szerződésben felsorolt dokumentumok és 

információk alapján, a Vállalkozó felülvizsgálatának figyelembevételével került 

meghatározásra. 

11.) A vállalási ár tartalmazza a műszaki tartalom megvalósításának teljes költségét, a 

kivitelezési munkákat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendő minden díjat 

(közútkezelői felügyeleti díj), illetéket (vámot), az átadás és beüzemelés költségeit, 

továbbá bármiféle terv és egyéb dokumentáció készítésének költségét, az ágazati és egyéb 

szabványoknak megfelelő minősítési vizsgálati és mérési költséget, egyéb közreműködők 

költségeit, bármiféle díjat (gépek, irodák, raktárak, biztosítások, stb.), valamint a 

felvonulási-, állagmegőrzési-, vagyonvédelmi költségeket, a garanciális és szavatossági 

kötelezettségek költségeit, a szerződés tárgyának rendeltetésszerű használatát biztosító 

megvalósításhoz szükséges minden munka ellenértékét, az esetlegesen felmerülő károk 

megtérítésének költségeit stb. 

12.) A Vállalkozó fenti áron felül semmiféle címen többletköltséget nem érvényesíthet. 

Utólag az árképzésben tapasztalt hibák, vagy egyéb tévedések nem szolgálhatnak alapot 

az átalányár megemelésére. Többlet költség nem érvényesíthető a műszaki 

szükségességből elvégzett munkákra, amely munkák nélkül a létesítmény 

rendeltetésszerűen nem használható. 

13.) A Vállalkozó a Kbt.135. § (7) bekezdése alapján 5 % előlegre jogosult. A Megrendelő a 

számla ellenértékét az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz 

kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól 

szóló 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. „Az építési beruházás ellenértékének 

kifizetése” fejezete szerint fizeti meg. A Vállalkozó 1 darab előleg és legfeljebb 3 darab 

részszámlát és 1 darab végszámlát nyújthat be. Megrendelő részszámlák kibocsátásának 

lehetőségét legkésőbb az alábbi, általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték elérő 

megvalósult teljesítést követően az alábbiak szerint biztosítja: az első részámla: 

szerződéses érték legalább 25 %, a második részámla: szerződéses érték legalább 50 %, 

a harmadik részámla: szerződéses érték legalább 75 %. Az előleg a végszámlában kerül 

elszámolásra. 
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14.) Az elkészült munkáról a Felek közösen és a műszaki ellenőr, teljesítést igazoló 

jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a műszaki teljesítést, a hozzá tartozó 

pénzügyi készültséget és a szerződéstől való esetleges eltérést. Az aláírt teljesítés 

igazolási jegyzőkönyv a számlázás alapja és a számla melléklete. 

15.) Mennyiségi hiány és/vagy minőségi hiba esetén számla nem nyújtható be. FA végszámla 

csak a Szerződés szerinti teljes befejezést követően a mennyiségi és minőségi hiány 

nélkül záródó műszaki átadás-átvételt, a műszaki átadás átvételi jegyzőkönyv lezárását 

követően nyújtható be. A végszámla benyújtásának feltétele továbbá a megvalósulási 

tervek (D-terv) minőségi tanúsítványok Megrendelőnek történő átadása. A felek által 

aláírt teljesítés igazoló jegyzőkönyv a számlázás alapja és a számla melléklete. 

16.) A Megrendelő teljesítés igazolásra jogosult képviselője és a műszaki ellenőr által igazolt 

részszámla és végszámla pénzügyi teljesítése átutalással történik a Ptk. 6:130. § (1) – (2) 

bekezdés, valamint a Kbt. 135.§ (3) bekezdése szerint. 

17.) Megrendelő átutalási késedelme esetén a felek a Ptk. 6:155.§ szerint járnak el. 

18.) A Vállalkozó a szerződésben foglalt kötelezettsége maradéktalan teljesítéséről benyújtott 

végszámla teljes körű kiegyenlítésére csak akkor jogosult, ha a kötelezettsége 

teljesítésében részt vevő alvállalkozó kivitelezők követelésének kiegyenlítését 

hiánytalanul igazolja, függetlenül azok fizetési határidejétől. 

V. A szerződés teljesítése 

19.) A teljesítés helye: Kunszentmárton Táncsics Mihály utca, helyrajzi számok: 490/2, 490/3, 

702, 773, 1149, 1165/40, 1165/7, 1166, 1186, 1203, 1223, 1224, 1361, 1398, 1418. 

20.) A munkaterület átadás-átvételének napja: Megrendelő a munka megkezdéséhez az építési 

munkaterületet jelen szerződés aláírását követő naptól számított 15 napon belül, de 

legkorábban 2024. március 18-án adja át. A Vállalkozó a munkaterület átadását követő 

10 napon belül köteles a kivitelezést megkezdeni, ennek elmulasztása esetén a 

Megrendelő a szerződéstől elállhat. A szerződés teljesítési határideje a munkaterület 

átadásától számított 120 nap. 

21.) A munkaterület átadására meg kell hívni a munkavégzéssel érintett területen szolgáltató 

közmű üzemeltetők képviselőit és számukra a munkavégzés ideje alatt Vállalkozó 

biztosítja a szakfelügyelet lehetőségét. 

22.) Amennyiben a műszaki átadás – átvétel Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése miatt 

meghiúsul a fenti határidő tekintetében, a szerződés szerinti késedelmi kötbért tartozik 

Vállalkozó fizetni. 

23.) Ha a szerződés teljesítése során bármikor a Vállalkozó (vagy alvállalkozói) olyan 

feltételekkel találkoznak, melyek akadályozzák a határidő szerinti teljesítést, a 

Megrendelőt azonnal, írásban értesítenie kell, a késedelem okáról, és annak várható 

időtartamáról. A vállalkozói értesítés kézhezvétele után, 5 napon belül, a Megrendelő 

értékeli a helyzetet, és a szerződéssel összhangban jár el. Elkerülhetetlen 

szerződésmódosítás esetén a felek közösen állapodnak meg a határidő tekintetében, a Kbt. 

141.§-ban foglaltaknak megfelelően. 

24.) A megkötött szerződést, a Vállalkozóként szerződést kötő félnek (feleknek) kell 

teljesíteni. 

25.) A szerződő felek kifejezetten rögzítik, hogy az alvállalkozókkal csak a generálkivitelező 

Vállalkozó áll jogviszonyban és tevékenységükért (a Megrendelő kijelölt képviselői által 

minden írásban közölt utasítás, rendelkezés, megjegyzés, stb. végrehajtásáért) teljes 

körűen felelős. 

cdp://1/000G0000.MNB/


EKR001975002023 Projekt azonosító: TOP _PLUSZ-1.2.3-21-JN1-2022-00013 

4. oldal 

26.) Ha vis major körülmény az egyik szerződő partnernek lehetetlenné teszi kötelezettségei 

realizálását, az odatartozó határidő meghosszabbodik a vis major időtartamával, - 

előzetes, közös egyeztetés után vis majornak minősülnek: háború, forradalom, országos 

szintű, vagy belföldi vasúti forgalmat akadályozó külföldi sztrájk, természeti katasztrófák 

(földrengés, árvíz, tűzesetek, robbanás stb.) nemzetközi vagy nemzetvédelmi érdekből 

váratlanul elrendelt katonai csapatmozgások. Az érintett szerződő partnerek erről a 

körülményről egymást cégkapun vagy ajánlott levélben azonnal értesíteni kötelesek. A 

határidő hosszabbításra ez esetben is csak a Kbt. 141. § rendelkezéseinek betartásával 

kerülhet sor. 

VI. A munkavégzés feltételei 

27.) Szerződő Felek rögzítik, hogy a munkaterület a Vállalkozó birtokába kerül a kivitelezés 

időtartamára, így az azzal kapcsolatos valamennyi kötelezettség Vállalkozót terheli. 

28.) Vállalkozó a kivitelezés során köteles az építési naplóval kapcsolatos kötelezettségeit 

ellátni, így azt folyamatosan vezetni. 

29.) Szerződő Felek megállapítják, hogy a munkaterület átadás-átvétele vonatkozásában a 

munkaterület megfelelő, ha az anyag, illetve eszközök odaszállítása megoldható, és a 

munka megkezdhető. 

30.) A Vállalkozó energiaigényét saját maga köteles biztosítani. Amennyiben bármely 

energiaigényt a Megrendelő közüzemi szerződése alapján elégíti ki a Vállalkozó, akkor 

köteles legkésőbb az átadás-átvételi eljárás lezárásáig a Megrendelő felé ennek költségét 

megfizetni, melynek alapja a Megrendelő által a közüzemi szolgáltatónak, 

energiakereskedőnek fizetett egységár. Amennyiben az energiaigényét a Vállalkozó 

közvetlenül az közüzemi szolgáltatótól/energiakereskedőtől elégíti ki, akkor a vételezési 

pontok kialakítása, az elfogyasztott közszolgáltatások ellenértékének megfizetése, 

valamint a vételezési pontok elbontásának és a közterület helyreállításának költségei a 

Vállalkozót terhelik. 

31.) A munkaterület átadását követően a személy-, vagyon- és munkabiztonságról, a 

környezetvédelmi szabályok betartásáról a Vállalkozó köteles gondoskodni. Vállalkozó 

felel a Megrendelő, illetve harmadik személyek vonatkozásában azok vagyontárgyaiban, 

életében, testi épségében, illetve egészségében a neki felróható módon keletkezett 

hiányokért, illetve károsodásokért. 

32.) Vállalkozó köteles az építkezés (kivitelezés) tűzvédelmi feladatainak ellátására. 

33.) A kivitelezési munka a közúti forgalom fenntartása mellett történik, ezért a Vállalkozó 

köteles a tervdokumentáció részért képező ideiglenes forgalomkorlátozási tervnek 

megfelelő forgalomkorlátozási elemeket elhelyezni és folyamatosan fenntartani. Felel 

mindazon károkért, amely ezen kötelezettségeinek elmulasztásából, vagy nem megfelelő 

teljesítéséből adódott. 

34.) Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó munkát munkanapokon reggel 6 órától 18 óráig, 

illetve fokozott zajjal, és porképződéssel járó munkák esetén munkanapokon reggel 8 

órától 16 óráig végezhet. Nem munkanapnak minősülő napokon munka csak a 

Megrendelőnek vagy a műszaki ellenőrnek előzetes engedélyével történhet azzal, hogy 

ilyen esetben fokozott zajjal és porképződéssel járó munka nem végezhető. 

35.) Vállalkozó köteles az általa használt közutakat a lehullott anyagtól, illetve az általa a 

közútra felhordott szennyeződéstől haladéktalanul mentesíteni, megtisztítani. 

36.) Vállalkozó a közterületeken a közlekedést (gépkocsi és gyalogosforgalom) a 

lehetőségekhez mérten köteles biztosítani. 
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38.) A munkavégzés során a Vállakozó köteles fő építőipari biztonsági és egészségvédelmi 

koordinátort alkalmazni, aki rendelkezik 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 

14. § alapján előírt munkabiztonsági szaktevékenység végzéséhez szükséges 

végzettséggel és 24 hónap biztonsági és egészségvédelmi koordinátori gyakorlattal. 

Biztonsági és egészségvédelmi koordinátor: 

Név:    

Cím:    

Telefon:   

E-mail:   

Munkabiztonsági szaktevékenység végzéséhez szükséges végzettséget igazoló 

dokumentum azonosító száma:  

39.) A Vállalkozó ajánlatában megjelölte a biztonsági és egészségvédelmi koordinátort. A 

koordinátor jelen szerződés módosítása nélkül ideiglenesen helyettesíthető, olyan 

koordinátorral, aki megfelel a felhívásban foglalt szakmai alkalmasság minimum 

feltételének. A koordinátor végleges cseréje kizárólag jelen szerződés módosításával 

történhet és csak olyan személyre cserélhető, aki megfelel a felhívásban foglalt szakmai 

alkalmasság minimum feltételének. 

40.) A koordinátor a munkavégzés során végig a munkaterületen kell tartózkodnia. A 

Megrendelő jogosult ellenőrizni a koordinátor munkaterületen történő jelenlétét. 

Amennyiben a koordinátor a munkaműveletek során, nem tartózkodik a munkaterületen, 

arról Megrendelő jegyzőkönyvet készít és felszólítja a Vállalkozót, hogy a szerződés 

megszegésétől a továbbiakban tartózkodjon. Amennyiben a Megrendelő újabb ellenőrzés 

során úgy találja, hogy a koordinátor nem tartózkodik a munkaterületen, arról ismételten 

jegyzőkönyvet készít. Ez esetben a Vállalkozó súlyos szerződésszegést követ el és 

Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, továbbá a Vállakozónak felróható 

meghiúsulás miatt jelen szerződésben foglalt meghiúsulási kötbért követelni. 

Amennyiben a koordinátor önhibáján kívül nem tud a munkaterületen tartózkodni, úgy 

helyettesíthető olyan koordinátorral, aki megfelel a felhívásban foglalt szakmai 

alkalmasság minimum feltételnek. 

41.) Mivel a beruházás tárgya körül más önálló ingatlanok és felépítmények vannak, 

Vállalkozó köteles azok, továbbá minden esetben a beruházás tárgyának állapotát a 

munka megkezdése előtt dokumentálni, kivéve, ha olyan munkák a jelen szerződés 

tárgyai, amelyek jellegüknél fogva nem eredményezhetnek azokon, illetve magán a 

beruházás tárgyán károsodást. Amennyiben a Vállalkozó tevékenysége miatti igény 

merül fel akár Megrendelő, akár harmadik személy oldaláról, Vállalkozó kötelezettsége 

annak igazolása, hogy az igény alapjául szolgáló állapot, vagy annak oka a 

munkakezdéskor fennállt-e. 

42.) Vállalkozó köteles a munkaterületet folyamatosan - az építési folyamat jellegének 

megfelelően - rendezett állapotban tartani. 

43.) Vállalkozó köteles a jogszabályban foglalt tájékoztató tábla elhelyezésére és 

folyamatosan, a jogszabályban előírt tartalommal való láthatóságának biztosítására. 

44.) Vállalkozó köteles a keletkezett hulladékot a jogszabályoknak megfelelően gyűjteni, és 

hivatalos hulladéklerakó-helyre szállítani, valamint ezt a Megrendelő felé megfelelően 

igazolni. 

45.) Amennyiben Vállalkozó tevékenysége közterület igénybevételével jár, a 

közterületfoglalási engedély megkérése, és annak költségeinek viselése a Vállalkozót 

terhelik. 
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46.) Megrendelő rögzíti, hogy a bontás során feleslegessé vált használt építőanyag 

tulajdonjogáról – tekintettel azok avultságára és érték nélküliségére – a Vállalkozó javára 

ellenérték nélkül lemond, aki köteles azt saját költségén elszállítani a helyszínről 

legkésőbb a műszaki átadás-átvétel megkezdéséig. 

47.) Az eltakarásra kerülő munkarészek eltakarása előtt a műszaki ellenőrt közvetlenül, illetve 

az építési naplón keresztül megfelelő időben (értve ez alatt a legalább 3 napot) értesítenie 

kell a Vállalkozónak. Ennek elmulasztása esetén a Megrendelő követelheti, hogy tárják 

fel az eltakart munkarészeket, melynek költségei a Vállalkozót terhelik. 

48.) Vállalkozó köteles a Megrendelő utasításait betartani azzal, hogy az utasítási jog 

gyakorlására a Ptk. szabályai irányadók A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy 

amennyiben a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó 

köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását 

fenntartja, a Vállalkozó a szerződéstől elállhat vagy a feladatot a Megrendelő utasításai 

szerint, a Megrendelő kockázatára elláthatja. A Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás 

teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez 

vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát. A felmondási vagy elállási 

jog csak akkor gyakorolható, ha más módon a szerződésszerű teljesítés nem biztosítható. 

49.) Szerződő Felek rögzítik, hogy amennyiben bármilyen engedély, jóváhagyás, tanúsítás 

szükséges a teljesítéshez, annak beszerzése a fenti teljesítési határidőn belül a Vállalkozó 

feladata és költsége, kivéve, ha azt jogszabály vagy a műszaki leírás a Megrendelő 

feladatává teszi. 

50.) Vállalkozó köteles együttműködni az érdekelt szervekkel, közszolgáltatókkal. 

51.) A Vállalkozó a beépítésre kerülő anyagokról vagy termékekről teljesítménynyilatkozatot 

köteles adni. 

52.) A Vállalkozó az őt terhelő jótállási, kellékszavatossági (kötelező alkalmassági) időn 

belüli bármilyen jogcímen történő jogutód nélküli megszűnése esetére e szerződéssel 

engedményezi az alvállalkozóit (közreműködőit) a tárgyi beruházással kapcsolatban 

terhelő jótállás, kellékszavatosság alapján érvényesíthető összes jogokat. Az átszállás 

napja a jogutód nélküli megszűnés napja. Ezen igények érvényesíthetősége érdekében a 

Vállalkozó a szerződés során (de legkésőbb a teljesítésig) köteles igénybe vett 

alvállalkozóinak cégnevét és székhelyét, adószámát Megrendelőnek megadni. 

Úgyszintén köteles a Vállalkozó a szerződés teljesítése során az alvállalkozói 

változásokat a Megrendelőnek írásban tudomására hozni. Az előzőekről Vállalkozó 

köteles alvállalkozóját írásban értesíteni. 

53.) Amennyiben a szerződés bármilyen okból teljesítés előtt megszűnne, úgy a Vállalkozó 

haladéktalanul (3 naptári napon) belül köteles a megszűnés napjáig végzett munkákat 

felmérni, és a munkaterületet a Megrendelőnek visszaadni. 

54.) A szerződés teljesítése során, bármilyen állványon, segédépületen, közterületen, vagy oda 

kinyúló, a Vállalkozó által létesített ideiglenes építményen, bármilyen ideiglenes az 

építkezéshez kapcsolódó szerkezeten a Vállalkozó csak akkor helyezhet el reklám célját 

szolgáló tárgyat, feliratot, vagy táblát, ha ehhez a Megrendelő előzetesen írásban 

hozzájárult. Az ezen előírás megszegéséért a Vállalkozót kártérítési felelősség terheli. 

55.) A Vállalkozó teljesítésre vonatkozó fentebb részletezett szabályok bármelyikének 

megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül. 
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VII. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

56.) A Vállalkozó a Ptk 6:186. § (1) bekezdés alapján kötbér fizetésre kötelezi magát, ha 

valamely olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést a szerződésben rögzített 

véghatáridő elmulasztásával. A kötbér napi mértéke a nettó vállalkozási díj 1 %-a, 

maximális mértéke a vállalkozói díj 20 %-a. A 20 napot meghaladó késedelem esetén 

Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani/elállni, mely okán 

Vállalkozó a meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett. 

57.) A Vállalkozó a Ptk 6:186. § (1) bekezdés alapján kötbér fizetésre kötelezi magát, ha 

valamely olyan okból, amelyért felelős, a szerződés teljesítése meghiúsul. Ez esetben 

kötbér mértéke a nettó vállalkozási díj 30 %-a. 

58.) A fenti kötbérek nem kárátalány jellegűek. A vállalkozó által elismert kötbér követelés a 

végszámlába kerül beszámításra. 

59.) A Vállalkozó a Kbt. 134. § (2) bekezdés alapján a nettó vállalkozási díj 5 %-nak 

megfelelő teljesítési biztosíték nyújtását vállalja. A biztosítéknak a szerződéskötés 

időpontjától a szerződés teljesítésének időpontjáig rendelkezésre kell állnia. A 

biztosítékot Vállalkozó választása alapján a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában 

felsorolt módok egyikén kell nyújtani. A biztosíték nyújtás formája időközben 

módosítható, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a biztosíték folyamatos 

rendelkezésre állását. Amennyiben a Vállalkozó a szerződéskötéstől számított 5 naptári 

napon belül nem bocsátja Megrendelő részére a biztosíték érvényesítéséhez szükséges 

dokumentumo(ka)t, úgy az súlyos szerződésszegésnek minősül, amely Megrendelőt a 

szerződés azonnali felmondására jogosítja. A biztosítékot úgy kell Vállalkozó részéről 

Megrendelő felé biztosítania, hogy a szerződésteljesítését követően jótállási 

biztosítékként szolgáljon. 

60.) A Vállalkozó a Kbt. 134. § (3) bekezdés alapján a nettó vállalkozási díj 5 %-nak 

megfelelő jótállási biztosíték nyújtását vállalja. A biztosítéknak a szerződés teljesítésének 

időpontjától a jótállás teljes időtartamára rendelkezésre kell állnia. A biztosítékot 

Vállalkozó választása alapján a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában felsorolt módok 

egyikén kell nyújtani. A biztosíték nyújtás formája időközben módosítható, azzal a 

kikötéssel, hogy biztosítani kell a biztosíték folyamatos rendelkezésre állását. 

VIII. Vagyon és felelősségbiztosítás 

61.) A Vállalkozó felelősséggel tartozik a szerződésben vállalt munkáért és a munkaterületért 

a munka megkezdésétől a munka befejezésének napjáig. A Vállalkozó köteles biztosítani 

a Megrendelőt minden olyan veszteséggel és követeléssel szemben, amely harmadik 

személynek okozott személyi sérülések és dologi károk, valamint az ezekre 

visszavezethető vagyoni károk következtében jelentkeznek. Az előzőekben felsorolt 

kockázatok csökkentése érdekében a Vállalkozónak érvényes felelősségbiztosítással kell 

rendelkeznie, a műszaki átadás átvétel időpontjáig terjedő időszakra. A biztosításnak 

legalább 150.000.000,- Ft éves kártérítésre és legalább 50.000.000,- Ft eseti kártérítésre 

kell vonatkoznia. 

62.) A vállalkozó köteles a biztosító nyilatkozatával bizonyítani a Megrendelőnek a 

munkaterületen történő munkavégzés megkezdése előtt, hogy a szerződés szerint előírt, 

és a Megrendelővel egyeztetett biztosítások életbeléptek. 
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IX. A Megrendelő kötelezettségei és jogai 

63.) A Megrendelő: 

- köteles a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban, jegyzőkönyvileg átadni; 

- jogosult a munkaterület átadását ütemezni; 

- jogosult a Vállalkozóval egyeztetett módon a jelen szerződésben foglalt munkák 

mennyiségét növelni, vagy csökkenteni, önálló munkarészeket, rendszereket 

ideiglenesen vagy véglegesen elhagyni a Kbt. 141. § rendelkezéseinek 

figyelembevételével; 

- jogosult és köteles az elvégzett munkát ellenőrizni, megbízott műszaki ellenőre útján,  

- a Vállalkozó felhívására konzultációkon részt venni és a felvetődött kérdésekben 5 

munkanapon belül dönteni; 

- jogosult más vállalkozóval elvégeztetni a kifogásolt, vagy hiányolt munkákat, a 

Vállalkozó költségére, ha írásbeli felszólításra a Vállalkozó a kifogásolt, vagy hiányolt 

munkarészeket nem javítja, illetve nem pótolja;  

- köteles a teljesített munka ellenértékét kifizetni; 

- köteles a Vállalkozóval mindenkor együttműködni. 

64.) A Megrendelő a kivitelezési munkák bármely időszakában ellenőrizheti, hogy a 

munkaterületen az alvállalkozók megegyeznek-e az ajánlatban megjelölt 

alvállalkozókkal, közreműködőkkel. A szerződés teljesítése során amennyiben az 

ajánlatban megjelölt alvállalkozó helyett új alvállalkozó kerül bevonásra a Kbt. 138.§.- 

ban foglaltak szerint köteles eljárni a Vállalkozó. 

X. A Vállalkozó jogai és kötelezettségei 

65.) A Vállalkozó: 

- jogosult a munkaterületet átvenni, az átvételkor annak munkavégzésre való 

alkalmasságát megvizsgálni; 

- a szerződés tárgyát képező egyedi feladatra és különleges körülményekre tekintettel 

köteles a munkát szervezni és végezni az ajánlatkérési dokumentációban rögzítettek 

figyelembe vételével; 

- a Megrendelő által elrendelt, jogszabályi és hatósági előírásokba nem ütköző 

változtatásokat, módosításokat - előzetes egyeztetés után – köteles befogadni, és 

azokat elvégezni; 

- minden anyagnak, előre gyártott elemnek, készterméknek és elvégzett munkának, 

amelyet a Vállalkozó beszerez vagy elkészít: 

 a vonatkozó Útügyi Műszaki Előírásnak megfelelőnek, 

 a Magyar Szabványokban előírt minőségűnek, 

 teljesítmény nyilatkozattal rendelkezőnek (305/2011/EU rendelet III. sz. 

melléklete), 

 a tervekben meghatározottakkal azonos műszaki paraméterekkel rendelkezőnek, 

megegyező kialakításúnak, kell lennie. 

- a kivitelezés során köteles a munkákat, valamint a hibák kijavítását a szerződéssel 

összhangban végezni; 

- köteles szigorúan alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendelő utasításához minden 

olyan ügyben, - akár említi a szerződés, akár nem - amely a felújítást érinti, vagy arra 

vonatkozik; 

- az általa vagy alvállalkozói által alkalmazott bármely személyzet vonatkozásában 

köteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi, 

balesetelhárítási, tűzvédelmi, egészségügyi szabályokat. Be kell tartania minden 

általános érvényű jogszabályt, szabványt, helyi rendeletet és egyéb szabályzatot, 
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amely a kivitelezéssel, a hibák kijavításával, a teljesítendő adatszolgáltatásokkal és a 

fizetendő díjakkal kapcsolatos; 

- köteles kártalanítani a Megrendelőt minden büntetés vagy felelősség alól, bármely 

rendelkezés megszegéséért, amely a Vállalkozó felelősségének megszegéséből 

származik; 

- teljes felelősséggel tartozik a szerződés szerinti munkák és az ezzel kapcsolatos 

munkaterület és egyéb dolgok védelméért, a kezdési időponttól a szerződés szerinti 

munkák átadás-átvételének napjáig; 

- a nem megfelelő munkák javítását Megrendelő kérésére köteles elvégezni, a 

műszakilag reális határidőn belül. Amennyiben a teljesítés továbbra sem a 

szerződésnek megfelelő minőségű, a Megrendelő jogosult a Vállalkozó terhére és 

költségére a javítást más kivitelezővel elvégeztetni. Az ebből eredő esetleges 

késedelem miatt a Vállalkozó kártérítési, és a jelen szerződés szerinti egyéb 

felelősséggel tartozik; 

- köteles felépíteni az ideiglenes építéshelyi berendezéseket. Azokat köteles a munka 

befejeztével, de legkésőbb a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezését követő 3 napon 

belül elszállítani; 

- a kivitelezés folyamán köteles a munkaterületet szabadon tartani minden szükségtelen 

akadálytól, és minden vállalkozói eszközt, többletanyagot, amely már nem szükséges, 

továbbá minden törmeléket, hulladék anyagot el kell takarítania, illetve távolítania a 

munkaterületről a munkafázis befejezését követő, 3 napon belül;  

- felelős a munkaterületi rendért alvállalkozói tekintetben is; 

- köteles a szerződés megkötésével egyidejűleg a teljesítésben részt vevő valamennyi 

alvállalkozójának nevét, és címét írásban bejelenteni Megrendelőnek; 

- köteles a kivitelezés időtartama alatt az úttal határos ingatlanokra a beközelítést, 

gyalogosforgalmat biztosítani; 

- köteles közreműködni a félpályás, ideiglenes vagy teljes útzárról az érintett lakosság 

felé történő tájékoztatásában. 

66.) Ha a beruházással kapcsolatban bármely olyan esemény következik be, amely kárt vagy 

sérülést okoz, a Vállalkozó köteles értesíteni a Megrendelőt, illetve annak képviselőjét, 

valamint megtenni a szükséges lépéseket és intézkedéseket.  

67.) A Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani a szükséges 

felügyeletet és irányítást a kivitelezés folyamán. 

68.) A Vállalkozó köteles a munkaterület átadás-átvétele napjától kezdve építési naplót 

vezetni jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően. 

69.) A Vállalkozó saját költségén köteles a szerződés alapján kivitelezett munkák átadási 

dokumentációját 1 nyomtatott és 1 elektronikus példányban elkészíteni, és azt a műszaki 

átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárásával egyidejűleg Megrendelő részére átadni, a 

teljesítmény nyilatkozatokkal együtt. 

70.) A Vállalkozónak kártalanítani kell a Megrendelőt harmadik fél által felmerülő minden 

olyan igény esetén, amely szabadalom, védjegy, vagy ipari tervezési jogok megsértéséből 

származik azáltal, hogy az adott szerződés teljesítése során felhasználta. A megrendelői 

jóváhagyás, a Vállalkozó szerződéses kötelezettségére vonatkozó, teljes körű felelősségét 

nem csorbítja. 

71.) Vállalkozó köteles a kivitelezési munka főbb térbeli, időbeli és mindennemű környezeti 

hatással járó tevékenységét a Megrendelővel jóváhagyatni. 

72.) A Vállalkozó és alvállalkozói kötelesek a kivitelezési munka megvalósítása során 

esetlegesen bekövetkező, a Megrendelő és a Vállalkozó által jóváhagyott minden 

módosítást, kiegészítést, vagy elhagyást a terveken naprakészen átvezetni. A Vállalkozó 

és alvállalkozói csak ilyen tervek alapján végezhetnek munkát.  
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XI. Minőségbiztosítás 

73.) A Vállalkozó által az építési célra felhasznált anyagoknak, építő és szerelőipari 

termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott technológiáknak meg kell felelniük a 

vonatkozó műszaki specifikációnak, a kiviteli tervnek, a műszaki szabványoknak és 

előírásoknak, ezek hiányában az Építőipari Alkalmassági Bizonyítvány vagy Építőipari 

Műszaki Engedély alkalmazási feltételeinek és követelményeinek, a gyártói Műszaki 

Feltételeknek és a Megrendelő által előzetesen megszabott egyéb követelményeknek. 

A Vállalkozó köteles az építési munka érdemi megkezdéséig Mintavételi és Minősítési 

Tervet készíteni a vonatkozó Útügyi Műszaki Előírásoknak megfelelő tartalommal és azt 

a Megrendelő képviselőjétől jóváhagyást kérni. 

74.) Ezeken felül a Vállalkozónak az érvényes magyar építésügyi, munkavédelmi, 

tűzrendészeti és környezetvédelmi hatósági előírásokat is be kell tartania, és ennek 

igazolására Vállalkozó vállalja, illetve teljesíti az alábbi feltételeket, a felhasználandó 

építő és szerelőipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozó teljesítmény 

nyilatkozatot (305/2011/EU rendelet III. sz. melléklete) bemutatja, illetve igény esetén 

másolatban átadja megrendelőnek, „az épített környezet alakításáról és védelméről” szóló 

1997. évi LXXVIII. sz. törvény és „az építési termék építménybe történő betervezésének 

és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól” szóló a 

275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet szerint; A Vállalkozó az esetlegesen felmerülő 

minőség ellenőrzést saját, vagy más független, az adott tevékenységre akkreditált 

szervezet közreműködésével végezheti, illetve végeztetheti. 

75.) A Vállakozó vállalja, hogy a szerződés teljesítése során teljeskörűn alkalmazza az 

ISO14001 környezetközpontú irányítási rendszert, a ISO45001 egészségvédelem és 

biztonság irányítási rendszert és a ISO50001 energiagazdálkodási rendszert.1 

XII. Felek együttműködése 

76.) A Megrendelő és a Vállalkozó úgy működnek együtt, hogy a szerződésnek megfelelő 

teljesítést (határidők betartása stb.) a másik fél részére lehetővé tegyék. 

77.) A generálkivitelező Vállalkozó, valamint a Megrendelő és képviselői, szabályos 

időközönként - a kiviteli munka haladási ütemét is figyelembe véve - általában havonta, 

koordinációs helyszíni értekezletet tartanak, hogy áttekintsék a munka előrehaladását, és 

hogy az azzal kapcsolatban szükséges intézkedéseket megtegyék. Az emlékeztetőket a 

kivitelező 2 munkanapon belül elkészíti, a műszaki ellenőr ellenjegyzi, melyből 1 

példányt a Megrendelő részére átad. 

78.) Ha a szerződés mellékletét képező dokumentációk alapján legyártott, vagy gyártás alatt 

lévő szerkezetek, berendezések, félkész áruk stb. a Megrendelő intézkedése miatt nem 

kerülnek beépítésre, Megrendelő azokat átveszi és ellenértéküket a Vállalkozó részére 

kifizeti (a hasznosítás lehetőségét felek közösen megvizsgálják). 

79.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban: 

 Megrendelő részéről eljárásra jogosult: . 

 Vállalkozó részéről eljárásra jogosult: . 

  

                                                      
1 Nyertes ajánlattevő ajánlatának megfelelően egyenértékű rendszerek feltüntetése lehetséges. 
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XIII. Műszaki ellenőrzés és vezetés 

80.) A szerződés teljesítése során műszaki kérdésekben nyilatkozat tételre jogosultak: 

- Megrendelő műszaki ellenőrzéssel megbízottja 

Név:   

Cím:   

Telefon:   

E-mail:   

Műszaki ellenőr jogosultságának száma:  

- Vállalkozó felelős műszaki vezetője (MV-KÉ): 

Név:   

Cím:   

Telefon:   

E-mail:   

Felelős műszaki vezető jogosultságának száma:  

81.) A Vállalkozó ajánlatában megjelölte a műszaki vezetőt. A műszaki vezető jelen szerződés 

módosítása nélkül ideiglenesen helyettesíthető, olyan műszaki vezetővel, aki egyrészt 

megfelel a felhívásban foglalt szakmai alkalmasság minimum feltételének, másrészt a 

Vállakozó által az értékelési szempontokra adott ajánlatnak. Az ajánlatban megjelölt 

többlet tapasztalat a 2. értékelési részszempont esetében (hónap): . 

A műszaki vezető végleges cseréje kizárólag jelen szerződés módosításával történhet és 

csak olyan személyre cserélhető, aki egyrészt megfelel a felhívásban foglalt szakmai 

alkalmasság minimum feltételének, másrészt a Vállakozó által az értékelési 

szempontokra adott ajánlatnak. 

82.) A műszaki vezetőnek a munkavégzés során végig a munkaterületen kell tartózkodnia. A 

Megrendelő jogosult ellenőrizni a műszaki vezető munkaterületen történő jelenlétét. 

Amennyiben a műszaki vezető a munkaműveletek során, nem tartózkodik a 

munkaterületen, arról Megrendelő jegyzőkönyvet készít és felszólítja a Vállalkozót, hogy 

a szerződés megszegésétől a továbbiakban tartózkodjon. Amennyiben a Megrendelő 

újabb ellenőrzés során úgy találja, hogy a műszaki vezető nem tartózkodik a 

munkaterületen, arról ismételten jegyzőkönyvet készít. Ez esetben a Vállalkozó súlyos 

szerződésszegést követ el és Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, továbbá a 

Vállakozónak felróható meghiúsulás miatt jelen szerződésben foglalt meghiúsulási 

kötbért követelni. Amennyiben a műszaki vezető önhibáján kívül nem tud a 

munkaterületen tartózkodni, úgy helyettesíthető olyan műszaki vezetővel, aki egy részt 

megfelelnek a felhívásban foglalt szakmai alkalmasság minimum feltételének, másrészt 

a Vállakozó által az értékelési szempontokra adott ajánlatnak. 

83.) A Vállalkozónak átadott összes tervek, dokumentációk stb. a Megrendelő kifejezett 

hozzájárulása nélkül sem tovább nem adhatók, sem a szerződésen kívül fel nem 

használhatók, továbbá tilos a Megrendelő hozzájárulása nélkül az elvállalt, illetve a már 

folyamatban lévő munkákról adatokat kiszolgáltatni, előadásokat tartani, kinyomtatott 

anyagot közzétenni. 

84.) Megrendelő a szerződéstől elállhat, ha a Vállalkozó vagyonával kapcsolatosan 

felszámolási eljárás megindítását kezdeményezték, ha a Vállalkozó a céget elidegeníti, 

vagy ha egyéb olyan körülmény merül fel, amely a szerződés teljesítését nyilvánvaló 

módon meghiúsítja. 
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XIV. Építési napló 

85.) A Vállalkozó és nevesített alvállalkozói külön-külön a munkaterület átadás-átvételétől 

kezdve építési naplót kötelesek - a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint - 

folyamatosan vezetni. Az építési naplóban felek az építéssel és szereléssel, az 

ellenőrzéssel és vizsgálatokkal, valamint az átadás-átvétellel kapcsolatos körülményeket, 

az egyes munkák kivitelezésének kezdetét és befejezését, az ellenőrzések és vizsgálatok 

eredményeit, a méréseket stb. rögzítik. 

86.) A szerződő felek a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket kötelesek a naplóban 

feltüntetni. Az építési naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások, stb. 

bejegyzésére kizárólag a megnevezett személyek jogosultak. 

87.) A Megrendelő az utasításait elsősorban az építési naplóba történő bejegyzéssel közli a 

Vállalkozóval. A munkavégzés ellenőrzésének tényét és az észrevételeket a műszaki 

ellenőr a vonatkozó jogszabályok alapján köteles megtenni. 

88.) A tervező naplóbejegyzéseit a Megrendelő építési naplóba bejegyzésre jogosult 

képviselőjének és a műszaki ellenőrnek ellenjegyezni szükséges. 

89.) A Vállalkozói bejegyzésekre 8 naptári napon belül, az építési naplóban köteles válaszolni 

a Megrendelő és a műszaki ellenőr építési naplóbejegyzésre jogosult képviselője. 

90.) Az építési naplót a munka befejezését követően le kell zárni és a záró bejegyzést a 

feleknek alá kell írni.  

91.) Az építési naplót és mellékleteit a Vállalkozónak az átadás-átvételtől számított 10 évig 

meg kell őriznie. 

XV. Műszaki átadás – átvételi eljárás 

92.) A műszaki átadás-átvételi eljárás a az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet VII. Fejezetében foglaltak és a Ptk. 6:247. § szerint 

történik. 

93.) A Vállalkozónak legalább 15 nappal a kivitelezési munkák befejezése előtt, a készre 

jelentésének tervezetét meg kell küldenie Megrendelőnek, megjelölve a kivitelezés 

befejezésének (a készre jelentés) tervezett dátumát. A műszaki átadás-átvételre meg kell 

hívni a munkavégzéssel érintett területen szolgáltató közmű üzemeltetők képviselőit. 

94.) A kivitelezési munkákat úgy kell ütemezni, hogy azok az átadás-átvételi eljárás 

megkezdésének időpontjára azok rendeltetésszerű használatot biztosítsák illetve a 

hiányok pótlása és a javítási munkák a rendeltetésszerű használatot nem akadályozhatják. 

95.) Az átadás-átvételi eljárás akkor kezdhető meg, ha 

- a Vállalkozó termékfelelősség-vállalási nyilatkozatot tesz, az általa beépített anyagok, 

szerkezetek, berendezések, munkarészek megfelelőségére, valamint az elvégzett 

munkák szakszerűségére;  

- a megvalósult szerkezetek, építési munkák műszaki paraméterei megfelelnek a 

szerződéses feltételeknek és a vonatkozó jogszabályoknak, hatósági rendelkezéseknek 

és előírásoknak, szabványoknak, műszaki előírásoknak és a szokásos szakmai 

követelményeknek. Rendelkezésre állnak az eljárást megelőző alkalmassági és 

minőségi vizsgálatok bizonyítványai a szükséges hatósági nyilatkozatok; 

- az eljárásra meghívottak és megjelentek nem tesznek olyan nyilatkozatot, amely az 

átadást, a kivitelező hibája miatt meghiúsítja. 

96.) Az átadás-átvétel megkezdését olyan hibák alapján nem lehet megtagadni, amelyek 

rendeltetésszerű üzemvitel mellett kijavíthatók és a rendeltetésszerű használatra való 

alkalmasság teljesül. Ezekről a hibákról az átadás- átvételi eljárás során hibajegyzéket 

kell felvenni és a hibajegyzékben foglalt javítások teljesítését, a hiányosságok 

megszüntetését a vállalkozónak a műszaki átadás-átvétel lezárásáig el kell végeznie. 
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97.) A Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésekor átadja a Megrendelőnek a 

megvalósulási dokumentáció egy papír alapú és egy elektronikus példányát, melynek 

tartalmaznia kell: 

- a megvalósulási "D" tervet és geodéziai bemérést (független geodéta által végzett), 

- felelős műszaki vezetői nyilatkozatot, 

- létesítményjegyzéket és az aktiváláshoz szükséges helyrajzi számos bontású 

kimutatási táblázatot, 

- szükség szerint a közmű üzemeltetők hozzájárulását az átadáshoz, 

- a szerződésben rögzített, és a munkák végzése során meghatározott minőségvizsgálati 

bizonyítványokat, a beépített anyagok teljesítmény nyilatkozatait, 

- a kivitelezői nyilatkozatokat, 

- minden olyan dokumentumot, amely a kivitelezéssel kapcsolatban információval bír a 

későbbi vitás kérdések eldöntésére, illetve az üzemeltetési, karbantartási munkák 

elvégzésére, 

- a közreműködő alvállalkozókról szóló jogszabályban előírt nyilatkozatot, 

- hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatására vonatkozó, jelen szerződésben 

felsorolt dokumentumokat, 

- a jótállási tevékenységet végző szervezetek listáját (cég neve, címe, telefonszáma). 

98.) A műszaki átadás-átvételi eljárás magában foglalja a  

- az átadási dokumentáció átvizsgálását, 

- az elkészült munka megtekintését, hiba és hiánylista készítését. 

99.) A sikertelen átadás-átvételi eljárás költségei a Vállalkozót terhelik. 

XVI. Jótállás, szavatosság 

100.) A Vállalkozó garantálja: 

- valamennyi, jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott paraméter és 

műszaki adat elérését, 

- hogy az elkészült építés-szerelési munka minősége mind a felhasznált anyagok, mind 

a kivitel szempontjából az érvényes magyar szabványoknak és előírásoknak megfelel, 

és a szerződéses cél elérését maradéktalanul biztosítja. 

101.) A Vállalkozónak fent részletezett egységes jótállási kötelezettsége   hónapra2 terjed 

ki, a létesítmény szokásos, folyamatos üzemelése esetén. A Vállalkozó ezen felül 

biztosítja a Megrendelő a Ptk. 6:171. § és Ptk. 6:173. §- ban foglalt jogait a szavatossági 

igényének érvényesítésére. 

102.) A jótállási időszak alatt a Megrendelő évente felülvizsgálatot kíván tartani, melyen a 

Vállalkozó köteles részt venni, és a felmerült hibákat saját költségére kijavítani. 

103.) A Vállalkozó garanciális kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, amelyekről a 

Vállalkozó bebizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett rendeltetés-ellenes 

használat következményeként. 

104.) A jótállási időn belül a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett hibákat – függetlenül annak 

garanciális vagy nem garanciális jellegétől – köteles műszaki segítségnyújtás   órás 

időtartama alatt a helyszínen felmérni és dokumentálni, kijavításukat megkezdeni. 

105.) Amennyiben a Vállalkozó a szükséges intézkedéseket nem, vagy nem időben teszi meg, 

vagy ezen intézkedések nem vezetnek megfelelő eredményre, a Megrendelő jogosult a 

hibákat, hiányosságokat a Vállalkozó kockázatára és költségére kiküszöbölni és a 

garanciákat igénybe venni. 

  

                                                      
2 Az alap jótállás (24 hónap) ajánlatban vállalt többlet jótállás időtartamával növelt érték. 
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XVII. Adó megkerülés kiszűrése, átláthatóság, egyéb közbeszerzési 

kötelezettség, ukrajnai helyzet miatti kikötések 

106.) A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjának eleget téve a Felek megállapodnak, hogy 

Vállalkozó a szerződés teljesítése során nem fizethet ki, illetve számolhat el a szerződés 

teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont 

ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, 

és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

107.) A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjának eleget téve a Vállalkozó köteles a szerződés 

teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára 

megismerhetővé tenni. A Vállalkozó – a megismerhetővé tételre vonatkozó 

kötelezettsége mellett – a szerződés időtartama alatt írásban köteles tájékoztatni a 

Megrendelőt minden, a tulajdonosi szerkezetében bekövetkezett változásról, a 

megváltozott és az új adatok, valamint a változás hatályának megjelölésével. A 

Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt haladéktalanul írásban 

köteles a Megrendelőt értesíteni a Kbt. 143. § (3) bekezdésében megjelölt ügyletekről. 

108.) A Kbt. 143. § (1) bekezdésben foglaltak alapján Megrendelő a szerződést felmondhatja, 

vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat, ha: 

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. § 

alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

b) a Vállalkozó nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó 

személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a 139. 

§-ban foglaltaknak; vagy 

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. 

cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő 

valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által 

megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

109.) A Kbt. 143. § (2) bekezdésben foglaltak alapján Megrendelő köteles a szerződést 

felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a szerződés megkötését 

követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során 

kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 

110.) A Kbt. 143. § (3) bekezdésben foglaltak alapján Megrendelő jogosult és egyben köteles 

a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a 

szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha 

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 

meghatározott feltétel; 

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 

meghatározott feltétel. 

111.) A Kbt. 136. § (2) bekezdésének eleget téve Felek megállapodnak, hogy a külföldi 

adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, 

hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a 

Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 
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112.) A Megrendelő nyilatkozik, hogy a Kbt. 133. § (1) bekezdését figyelembe vette 

Közbeszerzési Eljárás előkészítése során. 

113.) A szerződés teljesítése során a Kbt. 139. §, illetőleg a Kbt. 142. § - ben foglalt 

rendelkezések értelemszerűen irányadók. 

114.) A szerződés módosítása kapcsán a Kbt. 141. § irányadó. A Felek nem tekintik 

szerződésmódosításnak az adataikban (székhely, bankszámlaszám), illetve képviselőik 

személyében bekövetkezett változást, azonban e változásokról, azok hatályba lépésétől 

számított 10 napon belül a másik Felet írásban kötelesek értesíteni. 

115.) A szerződés teljesítése során részt vevő teljesítési segéd igénybevételére (a továbbiakban: 

„alvállalkozó”) a Kbt. 138. § (2) – (4) bekezdésben foglaltak az irányadóak. 

116.) A Felek a szerződés megkötése, és teljesítése során a közbeszerzésekre vonatkozó 

szabályozás céljával összhangban, a közbeszerzési alapelveinek tiszteletben tartásával 

(Kbt. 2. §) kötelesek eljárni. 

117.) Az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó 

intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet (a továbbiakban: tanácsi rendelet) 

5k. cikk (1) bekezdés a)-c) pontjában előírtakra figyelemmel Vállakozó nyilatkozik, hogy 

nem 

a) orosz állampolgár, vagy oroszországi lakóhelyű/székhelyű természetes vagy jogi 

személy, szervezet vagy szerv; 

b) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50 %-

ával közvetlenül vagy közvetve az a) pontban említett valamely szervezet rendelkezik; 

vagy 

c) olyan természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az a) vagy b) 

pontban említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el. 

118.) Vállalkozó a szerződés teljesítése során nem vesz igénybe olyan, a szerződéses érték 10 

%-át meghaladó, alvállalkozóként, szállítóként, kapacitást biztosító szervezetként 

megjelölt szervezetet, mely vonatkozásában a rendelet 5k. cikk (1) bekezdés a)-c) 

pontjában előírt feltételek valamelyike teljesül. 

119.) Vállalkozó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg - az államháztartásról szóló 368/2011. 

(XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésére is tekintettel - kijelenti, hogy a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-a szerinti átlátható szervezetnek minősül. 

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy átlátható szervezeti minőségében 

bekövetkezett változás esetén haladéktalanul tájékoztatja a Megrendelőt. Vállalkozó 

tudomásul veszi, hogy amennyiben nem átlátható szervezetnek minősül, a Megrendelő 

jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, attól elállni - és egyéb felmerült 

kárának megtérítését követelni. 

120.) Jelen szerződés aláírásával Vállalkozó nyilatkozik, hogy a szerződés teljesítéséhez nem 

vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. 
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16. oldal 

XVIII. Egyéb szerződéses kikötések 

121.) Jelen szerződésből eredő vitás kérdéseket a felek elsődlegesen tárgyalások útján kötelesek 

rendezni. Ennek sikertelensége esetén a vitás kérdések rendezésére – a Polgári 

Perrendtartás hatáskörökre vonatkozó előírásaira tekintettel - a felek a Kunszentmártoni 

Járásbíróság, illetve a Szolnoki Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

122.) Jelen szerződésre és e szerződésben nem rendezett kérdésekre a Polgári 

Törvénykönyvben, a Közbeszerzési törvényben és egyéb vonatkozó jogszabályokban 

foglaltak az irányadóak. 

123.) Jelen szerződésben felsorolt dokumentumok - fizikailag nem csatolva - a szerződés 

elválaszthatatlan részei, a szerződés csak azokkal együtt érvényes. 

Kunszentmárton, ……………………. 

……………………………………………. 

Megrendelő 

……………………………………………. 

Vállalkozó 

Kunszentmárton, ……………………. 

Pénzügyileg ellenjegyeztem: 

……………………………………………. 
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