

Ajánlati felhívás

Kunszentmárton Város Önkormányzata az önkormányzat és intézményei által megvalósítandó beszerzések ajánlatkérési, elbírálási és megvalósítási szabályairól szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete alapján ajánlati felhívást tesz a Kunszentmárton, Kis utca, a Csongrádi utca (ABC mögött), Gát utca (Kolozsvári utca - Bajcsy- Zsilinszky utca közötti utcaszakasz), a Váci Mihály utca - Juhász Gyula utca közötti utcaszakasz, valamint a Váci Mihály utca – Vörösmarty utca közötti utcaszakasz zúzottköves útstabilizációs munkálataira.

A pályázati eljárás módja **meghívásos** eljárás.

A beszerzés tárgya:

Kunszentmárton Város közigazgatási területén Kunszentmárton Kis utca, a Csongrádi utca (ABC mögött), Gát utca (Kolozsvári utca - Bajcsy- Zsilinszky utca közötti utcaszakasz), a Váci Mihály utca - Juhász Gyula utca közötti utcaszakasz, valamint a Váci Mihály utca – Vörösmarty utca közötti utcaszakasz zúzottköves útstabilizációs munkálatainak elvégzése.

A beszerzés mennyisége, pontos meghatározása, műszaki leírása:

1.) A **Kis utcában** a kivitelezési szakasz a Köttön utcai járdától kezdődik és a Kis utca 1/a szám alatti ingatlan előtti szilárd burkolatig tart, összesen 34,8 m hosszú utcaszakaszon. A tervezett zúzottköves útstabilizáció 20 + 4 cm vtg-ban gépjármű közlekedésre alkalmas felület kialakítása, 3 m szélességben; minkét oldalon padkarendezéssel.

2.) A **Csongrádi utcában** - ABC mögötti szakaszon a kivitelezési szakasz a Csongrádi út burkolatától kezdődik 24,4 m hosszú utcaszakaszon, 4 méter szélességben, valamint elkanyarodva az ABC mögötti részen folytatódik a Madách utcáig 52 m hosszú utcaszakaszon, 3,5 m szélességben tervezett zúzottköves útstabilizáció 20 + 4 cm vtg-ban gépjármű közlekedésre alkalmas felület kialakítása; minkét oldalon padkarendezéssel; az ABC mögötti utcaszakaszon két kisméretű fát el kell távolítani;

3.) A **Gát utcában** a kivitelezés a Kolozsvári utca burkolatától kezdődik és a Gát utca 20/a sz. ingatlan nagykapu bejárájáig tart, összesen 68 m hosszú utcaszakaszon tervezett zúzottköves útstabilizáció 20 + 4 cm vtg-ban gépjármű közlekedésre alkalmas felület kialakítása, 3 m szélességben; minkét oldalon padkarendezéssel. A Gát utca 20. szám ingatlan melletti utcaszakaszon lévő betontörmeléket a kivitelezés előtt el kell távolítani;

4.) A **Váci Mihály – Juhász Gyula utca közötti utcaszakaszon** a kivitelezés a Váci Mihály u. 21. szám ingatlantól kezdődik a két utca közötti szakaszon mintegy 71 m hosszú utcaszakaszon és a Juhász Gyula utca burkolt felületéig tart, tervezett zúzottköves útstabilizáció 20 + 4 cm vtg-ban gépjármű közlekedésre alkalmas felület kialakítása, 3 m szélességben; minkét oldalon padkarendezéssel,

5.) A **Váci Mihály – Vörösmarty utca közötti utcaszakaszon** a kivitelezés a Vörösmarty utca burkolatától kezdődik 88,8 m hosszú utcaszakaszon és tart a Váci

Mihály utca 22. szám alatti ingatlan előtti zúzottköves útstabilizált utcaszakasz határáig, tervezett zúzottköves útstabilizáció 20 + 4 cm vtg-ban gépjármű közlekedésre alkalmas felület kialakítása, 3 m szélességben; mindkét oldalon padkarendezéssel.

Minden utca-szakaszt érintő alépitményi munkálatok:

A teherbírását veszített útfelületek eltávolítása 30 cm vtg-ban, majd az útcsatlakozások kialakításához csatlakozás marás kialakítása. A durva földmunka elvégzése után kell kialakítani a finom tükröt az altalaj Trg 95 %-ra való tömörítésével. Ezután építhető a teherbírását veszített felületen 20/80 kohósalak útalap 20 cm vastagságban ágyazat Trg. 95 %-ra tömörítve, valamint a 0/22 mészköves meglévő út profiljának kiegyenlítése és javítása átlagosan 4 cm vastagságban a gépjármű közlekedési felületen. A tömörségen túl az úttükör földművén min. 40 MN/m², az ágyazaton 60 MN/m² teherbírási értékeket kell biztosítani. Az úttükör víztelenítése a kivitelezés alatt létfontosságú, mivel egy esetleges eső esetén a bevágott tükrökből a víz nem tud magától kifolyni, az altalaj átázhat, így elvesztheti teherbíró képességét.

Teljes hosszon mindkét oldalon a földpadka nyesése, rendezése szükséges, min. 0,5-0,5 m szélességben helyben kitermelt töltésepítésre alkalmas földanyagból. A padkák oldalesése 5,0-5,0%. Új árkok nem kerülnek kivitelezésre.

Az ajánlati felhívás mellékleteként felmérési helyszínrajz, fotódokumentáció és árazatlan költségvetés kerül csatolásra.

A kitöltött költségvetést az ajánlat mellékleteként csatolni szükséges!

Az Ajánlatkérő helyszíni bejárásra lehetőséget biztosít. A helyszíni bejárásra Szabadosné Harangozó Mária (tel.: 06/560-522), műszaki osztályvezetővel történt időpont egyeztetést követően kerülhet sor.

A teljesítés tervezett kezdési határideje: 2018.12.03.

A teljesítés tervezett befejezési határideje: 2019.03.01.

A szerződés meghatározása: vállalkozási szerződés, Ajánlatkérő előteljesítést elfogad

A teljesítés helye: Kis utca, a Csongrádi utca (ABC mögött), Gát utca (Kolozsvári utca - Bajcsy- Zsilinszky utca közötti utcaszakasz), a Váci Mihály utca - Juhász Gyula utca közötti utcaszakasz, valamint a Váci Mihály utca – Vörösmarty utca közötti utcaszakasz zúzottköves útstabilizációja.

Az ellenszolgáltatással kapcsolatos feltétel:

Az ajánlatkérő előleget nem fizet. A számla benyújtására sikeres műszaki átadás-átvételt követően van lehetőség. Részszámla benyújtására nincs lehetőség.

Az aláírt teljesítésigazolással ellátott számla kiegyenlítése 15 napos fizetési határidővel, átutalással történik.

Hiánypótlás: Az ajánlatkérő hiánypótlásra egy alkalommal ad lehetőséget, azonban az ajánlati árat nem érintheti.

Az ajánlatok benyújtásának helye és határideje:

Személyesen:

Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal

5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1. fsz. 25. iroda

Postai úton: Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal
5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1.

Határideje: 2018.11.19. 11.00 óra

Az ajánlatot tartalmazó borítékra írják rá, hogy „földutak zúzottköves útstabilizációja 2018.” és „határidő előtt felbontani tilos”!

Az ajánlatok formai követelményei: Az ajánlatokat 2 példányban /1 eredeti, 1 másolati példányban/, zárt borítékban, cégszerűen aláírva kell benyújtani. **Az ajánlatban legyen feltüntetve elektronikus elérhetőség.**

Az ajánlatok felbontásának helye és ideje:

Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal
5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1. fsz. 25. iroda
ideje: 2018.11.19. 11.00 óra

Az eredményhirdetés helye és tervezett időpontja:

Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal
5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1. fsz. 25. iroda
ideje: 2018.11.30. 10.00 óra

A szerződéskötés tervezett időpontja: 2018.11.30. 11.00 óra

Az ajánlatok bírálati szempontjai:

Összességében legelőnyösebb ajánlat, az alábbiak szerint:

Az ajánlatok értékelése oly módon történik, hogy a legelőnyösebb pályázat kap 100 pontot az adott részszerpont tekintetében, a következő pályázatokat pedig ehhez arányosítja az ajánlatkérő oly módon, hogy a legjobb ajánlathoz viszonyítva ahány %-kal kedvezőtlenebb a vizsgált pályázat, arányosan annyi %-kal kap kevesebb pontot.

<u>Részszerpont</u>	<u>Súly(szorzó)szám</u>
1. nettó ajánlati ár (Ft-ban)	90
2. késedelmi kötbér napi mértéke (%)	10

A részszerpontok tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100 pont.

Az Ajánlattevő minimum 0,5 %/nap és maximum 2 %/nap késedelmi kötbérre tehet ajánlatot. A késedelmi kötbér mértékét legfeljebb két tizedesjegyre kell megadni. A kötbér maximális mértéke a nettó ajánlati ár 20 %-a.

Az Ajánlattevő minimum 24 hónap (megadott elvárás) jótállásra tehet ajánlatot.

Az Ajánlatkérő tárgyalás nélkül bírálja el az ajánlatokat.

Műszaki, szakmai alkalmasságra vonatkozó előírások, és azok igazolási módjai:

Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben az ajánlatkérést megelőző 2 évben nem rendelkezik legalább 2 db, a beszerzés tárgyának megfelelő, beruházásonként nettó 5.000.000 Ft értékű útépitési munkával.

Igazolási módja:

Az ajánlattevő cégszerű nyilatkozata az alábbi tartalommal:

- Megrendelő neve, címe, kapcsolattartó neve, elérhetősége
- Beszerzés tárgya, mennyisége
- Építési beruházás rövid ismertetése
- Szerződés szerinti összege
- Befejezési határidő (év, hónap)
- Ajánlattevő nyilatkozata, hogy az építési beruházás előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-e.

Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a munka elvégzéséhez szükséges szakemberekkel.

Igazolás módja:

Az ajánlattevő cégszerű nyilatkozata, mely szerint rendelkezik 1 fő minimum középfokú végzettséggel rendelkező termelésirányítóval, és 1 fő közlekedési építmények építés szerelési munkáinak felelős műszaki vezetésére jogosult szakemberrel. A két feladatkört azonos személy is elláthatja. Az előzőekben részletezett feladatköröket ellátó személyeknek minimum 3 év gyakorlattal kell rendelkezniük, a nyilatkozatnak erre is kell irányulnia.

Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a munka elvégzéséhez szükséges gépekkel, berendezésekkel.

Igazolás módja:

Az ajánlattevő cégszerű nyilatkozata, mely szerint rendelkezik az építési beruházás elvégzéséhez szükséges gépekkel, berendezésekkel.

Egyéb információ:

- **Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges,** hogy az ajánlati felhívásban szereplő feltételeket megismerte és elfogadja azokat.
- **Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges,** hogy nem áll végelszámolás alatt, vagy ellene csőd illetve felszámolási eljárás nincs folyamatban.
- **A kiöltött költségvetést az ajánlat mellékleteként csatolni szükséges!**
- **Az ajánlathoz vállalkozási szerződés tervezetet szükséges csatolni.**
- **A benyújtott árajánlatnak az érvényességi ideje legalább 60 napnak kell lennie.**
- Az ajánlatkérési eljárás eredményéről Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt, szerződéskötésre csak a döntést követően kerülhet sor.
- Az Ajánlattevők a döntésről szóló értékelési jegyzőkönyvet e-mail-ben kapják

meg.

- Az Ajánlatkérő rendelkezik az építési beruházás megvalósításához szükséges anyagi fedezettel.
- Az ajánlatkérési eljárásban az Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban meghatározott feltételekhez, az Ajánlattevő pedig az ajánlatához van kötve.

Az ajánlatkérő fenntartja a jogát az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

Kunszentmárton, 2018. november 9.

Wenner-Várkonyi Attila
polgármester