

**Tárgy:** Tájékoztatás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok módosításáról, ajánlattételi határidő meghosszabbításáról

Tisztelt Gazdasági Szereplő!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Kunszentmárton Város Önkormányzata által indított „**Vállalkozási szerződés Kunszentmárton, Széchenyi lakótelep 3. szám alatti bölcsőde és óvoda épület felújítására, átalakítására és bővítésére**” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és közbeszerzési dokumentumait Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (1) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően módosítja, továbbá az ajánlattételi határidőt a Kbt. 52. § (4) bekezdése alapján meghosszabbítja.

Kérem, hogy az eljárás során az alábbi módosított határidőket vegye figyelembe:

**Az ajánlat benyújtásának határideje: 2017. október 04. napja 10:00 óra**  
**Az ajánlatok bontásának helye és ideje: 2017. október 04. napja 10:00 óra**

(Az ajánlat benyújtásának címe, módja változatlan.)

Továbbá tájékoztatjuk a gazdasági szereplőket, hogy a Dokumentáció III. Tervdokumentáció fejezete és a költségvetés módosításra került, a módosított Tervdokumentáció és költségvetés a Kbt. 55. § (4) bekezdésének megfelelően az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen ([www.kunszentmarton.hu](http://www.kunszentmarton.hu)) elektronikusan elérhető.

Debrecen, 2017. szeptember 26.

Ellenjegyzem az alábbi közbeszerzési dokumentumokat

Tájékoztatót ajánlattételi felhívás a közbeszerzési dok. módosításokról

Hely: Debrecen

Dátum: 2017. 09. 26.

Aláírás:



Ajánlatkérő nevében eljárva  
Dr. Kovács Viktória  
DEBKÖZ Közbeszerzés Kft.

DR. KERÉKES FERENC  
4060 Balmaújváros, Batthyány köz 4.  
Felsőakreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó  
Nyilvántartási száma: 00140

DEBKÖZ Közbeszerzés Tanácsadó Kft.  
4032 Debrecen, Poroszlay út 27.