

Kunszentmártoni K Önkormányzati Hivatal KÖZPONTI IKT	
Dátum	2017 DEC 19
Szám: 8590-6	Melléklet

TERVEZŐI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről a

Kunszentmárton Város Önkormányzata (5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1..)

adószám: 15732949-2-16

bankszámlaszám: 11745042-15409890-02139229

képviselőként eljáró **Wenner-Várkonyi Attila** polgármester,

mint **Megbízó**

másrészről a az **L-PRISTINE Kft** (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 25/A.)

Telephely: 5000 Szolnok, Bátya u. 5.

adószám: 14687987-2-42

bankszámlaszám: 10700309-48785705-51100005

képviselőként eljáró **Lázók Livia** ügyvezető-igazgató,

mint **Megbízott** között, az alábbi időpontban és feltételek mellett:

- 1.) Szerződő felek megállapodnak, hogy Megbízó megbízza Megbízottat a **TOP-2.1.2-15 JN1-2016-00003** kódszámú „Kunszentmárton Zöld Város fejlesztése” elnevezésű projekt engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, engedélyezésben való közreműködés, amit a jelen szerződés szerint a Megbízott elfogadja:

„Kunszentmárton Zöld Város fejlesztése” elnevezésű projekt engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése az alábbiak szerint:

- Vízjogi engedélyes tervdokumentáció elkészítése
- Engedélyezési tervdokumentáció kert -útépítési szakági munkarésze
- Engedélyezési dokumentáció szakági munkarészek elkészítésének koordinálása
- Tervek feltöltését az ÉTDR rendszerbe, közreműködés az engedélyezési eljárás során
- Kert -Út szakági kiviteli tervek készítése a 191/2009 (IX.15) Korm.Rendelet szerinti tartalommal
- Szakági tervezők munkájának koordinálása
- Árazott és árazatlan költségvetés készítése
- Építési engedélyhez (ha szükséges) gépész alátámasztó munkarész készítése
- Építési engedélyhez (ha szükséges) villamos alátámasztó munkarész készítése
- Épületgépészet kiviteli tervek készítése
- Épület villamos kiviteli tervek készítés

A tervezési díj nem tartalmazza:

- D terv készítést
- Tervezői művezetést
- Az Engedélyeztetés illetékét, szakhatósági eljárási díjakat.

4

- 2.) Megbízottat az 1.) pontban meghatározott állapotrögzítő tervének elkészítéséért az alábbi tervezési díj illeti meg:

Tervezési díj:	4.500.000.- Ft
<u>ÁFA 27 %:</u>	<u>1.215.000.- Ft</u>

Fizetendő összesen:	5.715.000.- Ft
Azaz Ötmillió-hétszázötvenötezer	00/100 Ft

A vállalási összeg erejéig egy rész-számla és a projekt befejezésekor végszámla kiállítására jogosult, amely a munka hiba és hiánymentes teljesítésével történik. A számlák kiegyenlítése – azok elfogadása és teljesítésének igazolása esetén – a számla kézhezvételétől számított **15** napon belül átutalással történik.

- 3.) Szerződő felek megállapodnak, hogy a Megbízott késedelmes teljesítése esetén a közrehatásának mértékéig kárfelelősség terheli, a Megbízó számla kifizetési késedelme esetén, a Megbízottat évi alap kamat kétszeres, időarányos része illeti meg, a bruttó számlaértékre vetítve.
- 4.) A megbízási szerződés teljesítése a megbízási szerződés aláírását követően:
kezdet: 2017. november 21.
befejezése: 2018. január 31.


A befejezési határidő csak az engedélyezési eljárás rövidítése esetén tartható.

- 5.) Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben a teljesítés időszakában a Megbízó a megbízást visszavonja, vagy bármilyen külső ok miatt a Megbízott teljesítése lehetetlenné válik, a Megbízott a részarányos teljesítést jogosult Megbízónak leszámlázni.
- 6.) Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés módosítása, kiegészítése csak mindkét fél akaratgyezősége mellett, írásban, mindkét fél cégszerű aláírásával történhet.
- 7.) Szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés teljesítése érdekében együttműködnek. Vitás kérdéseiket tárgyalások útján kísérik meg rendezni, ennek eredménytelensége, jogvitájuk esetén a Szolnoki Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.


Szolnok, 2017. november 20.



Wenner-Várkonyi Attila
polgármester
megbízó

ELLENJELZÉS:
Kunszentmárton, 2017 NOV 20.

Dr. Holmann Zsolt
1.0/23

L-Pristine Kft
1146 Budapest,
Ajtósi Dürer sor 25/A. fsz.1.
Adószám: 14687987-2-42


Lázók Livia
ügyvezető-igazgató
megbízott

Pénzügyilag ellenjegyzem
Kunszentmárton:
2017.11.20.
