



KUNSZENTMÁRTONI ÖNKORMÁNYZAT VÁROSGONDNOKSÁGA

5440 Kunszentmárton, Vég u. 3.

e-mail: ksztmgondnok@gmail.com

telefon: 56/560-228

KKÖH

Wenner-Várkonyi Attila

Polgármester Úr

részére

Kunszentmárton

Köztársaság tér 1.

5440

Iktatószám: 7-6/2023

Ügyintéző: Dömsödi László

Tisztelt Cím!

A helyszíni szemle alkalmával megbeszéltek alapján az Alkotmány utcai parkoló kialakítása fagyálló zúzott kővel történik. A rétegrend 25 cm 0,65 zúzott kő, 10 cm 0,22 zúzott kővel kerül kialakításra. Az új kerítés a PEPCO kerítéssel folytatódólagosan kerül megépítésre. A 40 cm szintkülönbség miatt támfal kerül kialakításra zsalukőből. A kerítéshez szükséges elemek az önkormányzati óvoda elbontott kerítéséből kerülnek felhasználásra. A feltárt és tömedékelt pince boltíve fölött készül a betonjárda korláttal, betonhálóval megerősítve. A korlát kialakítása a szintkülönbség miatt szükséges. A VEK kerítésén található nagykaput szükséges javítani, zárhatóvá tenni. A VEK kerítésétől 1 méterre, a szomszédos épület falától 2 méterre útszéljelző oszlopok kihelyezésével akadályoznánk meg a ráparkolást. Az elzárt terület szintúgy zúzott kővel van terítve a könnyebb kezelhetőség miatt. A vízóra akna, a szennyvíz akna, illetve a gázcsanak levédése.

A fenti munkálatok elvégzésére vonatkozóan az alábbi részletes ajánlatot adom:


- zúzott kő 0,65	346 m ³	5.466.800,-Ft
- zúzott kő 0,22	133 m ³	2.101.400,-Ft
- bányakavics	14 m ³	196.000,-Ft
- cement 32,5	42 q	373.800,-Ft
- zsalukő 20	180 db	143.100,-Ft
- pillérkő 20	10 db	6.600,-Ft
- betonháló 6	3 tábla	77.929,-Ft
- betonvas 10	50 szál	127.950,-Ft
- útszéljelző oszlop	50 db	203.200,-Ft
- korlátanyag	3 szál	31.470,-Ft
- nagykapu javítás		35.000,-Ft
- egyéb anyagok (lábazati festék, korongok, hegesztő pálca, stb.)		67.000,-Ft
- kerítés anyag (óvodai bontott)		0,-Ft
- eddig elhasznált üzemanyag 142 l - 690,-Ft/l		102.810,-Ft
- további munkálatok üzemanyagigénye 250 l – 635 Ft/l		158.750,-Ft
- gépi munka – gléderezés külső vállalkozóval		508.000,-Ft
- Összesen:		9.599.809,-Ft

Ajánlatunk az adott napi árakkal került kalkulálásra!

Kérem az ajánlat elfogadásánál figyelembe venni, hogy a felhasználásra kerülő anyagok árai napi szinten változnak! Ezért az ár változás jogát fenntartjuk!

Kunszentmárton, 2023. február 08.

Tisztelettel:


Katona Zsolt
igazgató

