

BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z) **Kunszentmárton Város Önkormányzata** (Magyarország, 5440 Kunszentmárton Köztársaság Tér 1), mint Ajánlatkérő által megindított „**Kunszentmárton kerékpárút építés (É-D és NY-K)**” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) **Kbt. 115. § Nyílt eljárás** közbeszerzési eljárásban benyújtott **ajánlatok** bontásáról.

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2018.12.13 11:00) a fenti tárgyú eljárásban 3 darab, azaz három ajánlat érkezett.

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg nettó 152480000 HUF

A bontáson a Kbt. 68. § (4) bekezdésben foglaltak szerint az alábbi adatok kerülnek ismertetésre:

Ajánlattevő neve: Czető Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhelye: 4644 Mándok Hunyadi Utca 53

Egyösszegű nettó

Ajánlattételi ár (Ft) 164 476 516

:

Jelen közbeszerzési

eljárás során

megvalósuló

építési

beruházásban

résztevő

szakember

útépítési és/vagy 3

útfelújítási munkák

területén szerzett

szakmai

tapasztalata (db

projekt)(min. 0 db -

max.3 db projekt):

A kötelezően előírt

12 hónap jótállási

időtartamon felül

vállalt többlet

jótállás időtartama 12

(hónap)(min. 0

hónap - max. 12

hónap):

Ajánlattevő neve: Profiter Machine Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 5137 Jászkisér Madách Tér 8.

Egyösszegű nettó

Ajánlattételi ár (Ft) 168 295 278

:

Jelen közbeszerzési

eljárás során

megvalósuló

építési
beruházásban
résztevő
szakember 0
útépítési és/vagy
útfelújítási munkák
területén szerzett
szakmai
tapasztalata (db
projekt)(min. 0 db -
max.3 db projekt):
A kötelezően előírt
12 hónap jótállási
időtartamon felül
vállalt többlet
jótállás időtartama 2
(hónap)(min. 0
hónap - max. 12
hónap):

Ajánlattevő neve: ÚT-ÉP-KER 97 Út- és Közműépítő Környezetvédelmi és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1077 Budapest Izabella Utca 27/a. fsz. 3.

Egyösszegű nettó

Ajánlattételi ár (Ft) 201 323 744

:

**Jelen közbeszerzési
eljárás során
megvalósuló
építési
beruházásban
résztevő
szakember 3
útépítési és/vagy
útfelújítási munkák
területén szerzett
szakmai
tapasztalata (db
projekt)(min. 0 db -
max.3 db projekt):
A kötelezően előírt
12 hónap jótállási
időtartamon felül
vállalt többlet
jótállás időtartama 12
(hónap)(min. 0
hónap - max. 12
hónap):**

Kiegészítő információk a bontáshoz:

A bontásról készült jegyzőkönyv a Kbt. 68. § (6) bekezdése szerint kerül megküldésre.