
BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z)  (Magyarország, 5440 Kunszentmárton Kunszentmárton Város Önkormányzata
Köztársaság Tér 1 ), mint Ajánlatkérő által megindított „Kunszentmárton kerékpárút építés (É-D és NY-K)
” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)  Kbt. 115. § Nyílt eljárás
közbeszerzési eljárásban benyújtott  bontásáról.ajánlatok

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2018.12.13 11:00) a fenti tárgyú eljárásban 3 darab, azaz három 
ajánlat érkezett.

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg
nettó 152480000 HUF

A bontáson a Kbt. 68. § (4) bekezdésben foglaltak szerint az alábbi adatok kerülnek ismertetésre:

Ajánlattevő neve: Czető Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
 4644 Mándok Hunyadi Utca 53Székhelye:

Egyösszegű nettó 
Ajánlattételi ár (Ft)
:

164 476 516

Jelen közbeszerzési
eljárás során 
megvalósuló 
építési 
beruházásban 
résztvevő 
szakember 
útépítési és/vagy 
útfelújítási munkák
területén szerzett 
szakmai 
tapasztalata (db 
projekt)(min. 0 db -
max.3 db projekt):

3

A kötelezően előírt 
12 hónap jótállási 
időtartamon felül 
vállalt többlet 
jótállás időtartama 
(hónap)(min. 0 
hónap - max. 12 
hónap):

12

Ajánlattevő neve: Profiter Machine Korlátolt Felelősségű Társaság
 5137 Jászkisér Madách Tér 8.Székhelye:

Egyösszegű nettó 
Ajánlattételi ár (Ft)
:

168 295 278

Jelen közbeszerzési
eljárás során 
megvalósuló 



építési 
beruházásban 
résztvevő 
szakember 
útépítési és/vagy 
útfelújítási munkák
területén szerzett 
szakmai 
tapasztalata (db 
projekt)(min. 0 db -
max.3 db projekt):

0

A kötelezően előírt 
12 hónap jótállási 
időtartamon felül 
vállalt többlet 
jótállás időtartama 
(hónap)(min. 0 
hónap - max. 12 
hónap):

2

Ajánlattevő neve: ÚT-ÉP-KER 97 Út- és Közműépítő Környezetvédelmi és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 
Társaság

 1077 Budapest Izabella Utca 27/a. fsz. 3.Székhelye:

Egyösszegű nettó 
Ajánlattételi ár (Ft)
:

201 323 744

Jelen közbeszerzési
eljárás során 
megvalósuló 
építési 
beruházásban 
résztvevő 
szakember 
útépítési és/vagy 
útfelújítási munkák
területén szerzett 
szakmai 
tapasztalata (db 
projekt)(min. 0 db -
max.3 db projekt):

3

A kötelezően előírt 
12 hónap jótállási 
időtartamon felül 
vállalt többlet 
jótállás időtartama 
(hónap)(min. 0 
hónap - max. 12 
hónap):

12

Kiegészítő információk a bontáshoz:



A bontásról készült jegyzőkönyv a Kbt. 68. § (6) bekezdése szerint kerül megküldésre.


