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Tervezoi nyilatkozat 1/3
Munkaszam: 009/2016
Kunszentmarton Bolcsode fejlesztése
Bolcsdde épiilet atalakitasa, bovitése
Epiiletgépészet tervfejezet — Altaldnos miiszaki leirds
5440 Kunszentmarton, Széchenyi lakételep, hrsz.: 1165/13.

A tervezo neve: Galsi Viktor Tibor
A tervezd jogosultsdgi szdma: G-16-0835
A tervez0 cime: 5000 Szolnok, Vasarhelyi Pal utca 6. IV/17.

Kiviteli terv

E nyilatkozathoz tartozé6 munkdhoz a tervezési dokumenticié részeként becsatolt, aldirt,

tervjegyzéken jelzett tervlapok tartoznak.
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Tervezoi nyilatkozat 2/3
Munkaszam: 009/2016
Kunszentmarton Bolcsode fejlesztése
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Alulirott nyilatkozom hogy,

>

>

tervezésre jogosultsiggal rendelkezem, névjegyzéki (nyilvantartdsi) szdmom:
G-16-0835

a tervezett muszaki megoldds megfelel a vonatkozd jogszabdlyoknak és hatdsagi
eldirdsoknak valamint a szakma szabdlyainak. A tervezett miiszaki megoldés biztositja
az élet- és vagyonbiztonsag, az egészség, a kornyezet és a kulturdlis 6rokség védelmét.
szabvanyoktdl val6 eltérés nem valt sziikségessé.

a munkavédelemrdl sz6l6 1993. évi XCIII. Torvény és annak érvényben 1évo
modositdsai alapjan kijelentem, hogy a tervek az érvényben levd munkavédelmi,
biztonsagtechnikai, balesetelharité ¢&s egészségvédd rendszabdlyok figyelembe
vételével késziiltek. A tervezés munkavédelmi tervkoordinitor bevondsdval késziilt,
melynek nyilatkozatat mellékeltem.

a kivitelezési tervek a beruhazéval folytatott egyeztetd targyaldson elhangzottaknak
megfelelden késziiltek el, a terv megfelel a tervezési célnak.

a terveket az érintett szakhatdsdgokkal valamint szolgéltatokkal egyeztettem

Figyelembe vett fontosabb eldirdsok és szabvanyok:

» 1997. évi LXXVIIL torvény az épitett kornyezet alakitasardl és védelmérodl
» 253/1997 (XII. 20.) Korm. rendelet az orszdgos telepiilésrendezési és épitési
kovetelményekrol

» 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatdsagi
eljarasokrol és ellendrzésekrdl, valamint az épitésiigyi hatosagi szolgaltatasrol

A\

19172009 (IX. 15.) Kormanyrendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrol

» 275/2013. (VIL. 16.) Kormdnyrendelet az épitési termék épitménybe torténd
betervezésének és beépitésének, ennek sordn a teljesitmény igazoldsanak részletes
szabdlyairdl

» 11/2013. (II. 21.) NGM rendelete a giz csatlakozovezetékekre, a felhasznal6i

berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkoz6 miiszaki biztonsagi

eldirdsokrol és az ezekkel Osszefiiggd hatdsagi feladatokrol
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Tervezoi nyilatkozat 3/3
Munkaszam: 009/2016
Kunszentmarton Bolcsode fejlesztése
Bolcsdde épiilet atalakitasa, bovitése
Epiiletgépészet tervfejezet — Altaldnos miiszaki leirds
5440 Kunszentmarton, Széchenyi lakételep, hrsz.: 1165/13.

» MSZ 7487-2:1980 Kozmil- ¢és egyéb vezetékek elrendezése kozteriileten.
Elhelyezés a térszint alatt

Szolnok, 2016-05-17

i

) ( \

e (A
y Galsi Viktor Tibor
Okleveles gépészmérnok
Tervezo

G-16-0835
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1. Altalanos ismertetés

1.1 Targy

Kunszentmérton Viros Onkormdnyzata az 5440 Kunszentmadrton, Széchenyi lakételep (hrsz.:
1165/13.) szam alatti Bolcsdde épiilet feldjitasat és bovitését tervezi. A tervezett beruhdzas
keretében az épiileten beliil (par nemrégiben feldjitott helyiség kivételével) 4j vizellats és
szennyviz elvezetd rendszer kiépitését, Uj radidtoros kozponti flitési rendszer kialakitasat
tervezziik.

Az épiiletben 1évo konyha épiiletrész atalakitdsra keriil, az uj vizellatd, szennyviz elvezetod
halézatot kap. A konyha szennyviz kiilon keriil elvezetésre. A konyhai szennyviz hilézatba
kozponti zsirfogé beépitését tervezziik. A konyha épiiletrészben 1j 1égtechnikai rendszer
kialakit4sat tervezziik.

A kiils6 szennyviz hédlézat leromlott dllapota miatt annak terljes djraépitése sziikséges.

1.2 Tervezési feladat

A targyban szereplO épiilet, épitészeti és a kornyezeti lehetdségek figyelembevételével,
épiiletgépészeti rendszereinek a kialakitdsa. A sziikkséges javaslat a megrendeld
igényének/helyszin adottsdgainak és az idevonatkozé torvényi rendelkezések és utasitasok
figyelembevételével vizellatds, csatorndzas, flitéstechnika, légtechnika engedélyezési-kiviteli
terv formdjaban val6o megtétele.

2. Elézmények

Vizellatas-csatorndzas
Az épiilet (telek) jelenleg rendelkezik kozmi kapcsolatokkal. A vizellaté haldzat tizemképes.
A szennyviz elvezetd hdlézat dllapota leromlott, a szennyviz tobb helyen all (pang) benne.

Fitéstechnika
Az épiiletben jelenleg régi de ilizemképes flitési rendszer taldlhaté régi, kondenzacids
kazéanokkal. A radidtorok allapota leromlott, kézi radidtorszelepek egy része iizemképtelen.

3. Tervezési alapadatok, egyeztetések

A tervezés alapja: Epitészeti tervek, helyszinrajz, miiszaki leirds, megrendel6i igények,
helyszini bejdras, illetve az idevonatkozé torvényi rendelkezések és szabvanyok.

3.1 Tervezési hatarok
Jelen terv kizdrdlag a tervezés targyat képezd épiilet egészére vonatkozik.

Vizellatas

A vizvezetékek épiileten beliili feldllasdig kivéve a 006 férfi WC, 007-el6tér, 008-jaték tarold,
038-eldtér, 039-WC, 040-mosdkonyha, 042-el6tér helyiségek, amelyekben az 4 csOvezeték
halézatrél meglévo vizvezeték hal6zathoz kell csatlakozni.
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Szennyvizelvezetés

A telken beliil, jelzett szennyviz akndkba torténd belépési pontokig, kivéve a 006 férfi WC,
007-eldtér, 008-jaték tarold, 038-eldtér, 039-WC, 040-mosékonyha, 042-eldtér helyiségek,
amelyekben Uj szennyviz elvezetd rendszer nem késziil.

Fiitési rendszer

A tervezett rendszer 6néll6 egységet alkot, nem kapcsolddik egyéb fiitési rendszerekhez.
Légtechnikai rendszer

A tervezett rendszer 6néll6 egységet alkot, nem kapcsolddik egyéb fiitési rendszerekhez.

4. Utemezés

A tervezett beruhdzast egy iitemben tervezziik megvaldsitani.

5. Vizellatas, tiiziviz, csatornazas, csapadékviz elvezetés

5.1 Vizellatas és tiiziviz halozat altalanos bemutatasa

Az épiiletben djonnan kialakitdsra keriil6 akaddlymentes, hagyomanyos vizes blokkok és
konyhai vizes berendezések helyén 1évé egyéb berendezési targyakat el kell bontani. A
felhagyott vezetékek fodémben/padloban maradd végeit viz tomoren kell lezarni gy, hogy
pang6 vizterek ne maradhassanak. Az ivoviz hdlézat az épiiletekben torténd feldllasi pontokig,
valamint a 3.1 pontban leirt tervezési hatarokig visszabontdsra kertil.

Az épiiletben teljesen uj ivoviz és tiiziviz hédlézat keriil kialakitasra. Az épiiletbe feldllo
vezetékbe moshaté sziir6k beépitését tervezziik. A higiéniai kovetelmények betartdsa
érdekében a vizvezeték €s tiiziviz halézatok kozosen keriilnek kialakitasra; a tiiziviz halozat
hosszi 4gvezetékeinek atoblitése érdekében egyes fogyasztok az dgvezetékek végeirdl
keriilnek csatlakoztatésra.

A haszndlati meleg viz termelése a kazanhédzban elhelyezett HMV taroldval keriil biztosit4sra
melynek fitésérol a gazkazanok gondoskodnak. A haszndlati meleg viz hdlézat vizének
homérséklete 55°C; a gyerekek altal is hasznalt mosdo helyiségekben a hasznalati meleg viz
elokeverése sziikséges a helyiség hasznélati meleg viz osztdja elbtt tervezett termosztatikus
keverd szeleppel. A hasznalati meleg viz hélézat kiterjedtsége miatt cirkuldcids halozat
kialakitdsa is sziikséges.

A falban vezetett csOvezetékek minden esetben Viega Pexfit (Pex) csdvezeték rendszer és
idomok felhaszndldsaval késziilnek. A falon kiviil vezetett csOvezetékek haszndlati hidegviz
és tiiziviz esetén szavatolt mindségli horganyzott acélcsobdl; haszndlati meleg viz esetén
Viega Sanpress Inox (SI) csdvezeték rendszer és idomok felhasznéldsaval késziilnek.

A rendszerek oOsszeszerelése valamint nyomaspréobaja utdn annak fertotlenitésérol
gondoskodni kell. A fertitlenités eredményességét az ANTSZ-tol visszaérkezett negativ
vizminta igazolja.

5.2 Szennyviz elvezetés altalanos bemutatasa

A szennyviz elvezetése az aljzat alatt valamint a falban elvakolva torténik a tervlapokon
jelzett nyomvonalon a megadott lejtések figyelembevételével. A hosszu dgvezetékek végei,
valamint az ejtd vezetékek mindegyike a jelzett helyeken kiszelloztetésre keriilnek. Az

-7-
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alkalmazott csovezeték épiilet alatt Wavin PE-HD csovezetékek épiileten kiviil Wavin KG
PVC. Az épiiletbe torténd belépéseknél véddcsovek alkalmazasa sziikséges.

A konyha, zsiros szennyviz elvezetését kiilon csdvezetéken keresztiil tervezziik biztositani. A
csOvezetékbe zsirfogd beépitését tervezziik, mely a konyha, épiileten kiviili szennyviz
csovezetékbe keriil beépitésre. A konyhai szennyviz csak a zsirtalanitds utdn Kkeriil
bevezetésre az épiilet szennyviz halézataba.

5.3 Csapadékviz elvezetés altalanos bemutatasa

Az épiilet csapadékviz elvezetd hdlozata nem keriil médositdsra kivéve a bovitéssel érintett
épiiletrészen. Az tervezett csapadékviz szakasz a meglévd hal6zathoz keriil csatlakoztatasra.

5.4 Igények meghatarozasa

Kézponti
Fali WC melegviz Lakasokban Automata
Kifolyészelep vizeldeszele Oblitétartaly | ellatast | Mosogatd lévé Locsolécsap mosogép
P szelepe mosdo zuhanyz6 mosogatégép
csaptelep
Csapol6
egyenértékek 1 0,17 0,25 1 1,5 0,67 2,5 1
Epulet
vizigénye 22 1 22 32 5 3 2 3
- . Csapold . .
Epdlet, Napi - Atk Pillanatnyi S
Sorszam épuletrész vizfogyasztas iﬁgle; egg:snzeer;il:]ek K a « mértékado VI'Z'\f/IOmm;ilZlféS
azonositoé mértéke: Jetieg (XN) vizigény 9y
[l [ (116, nap) g [ O [ 0] 0 [ Wwsl [imh ] ws] [ [m¥h]
] Fardsk,
1. Epulet vizigénye 100,00 ovodak, 77,18 0,0020|2,20 (1,20 (1,73 | 6,23 | 0,03 | 0,12
bolcsodék
Tiiziviz
Thzcsaponként 80 liter/perc vizhozam; az épiiletben egy tlizcsap tizemel.
Szennyviz
Berendezési | Mosdo, | Zuhany | Vizelde |y o | Haztartasi | 0000 | WG 9litzeres | Padiédsszefoly6
targy bide | dugo | myomo | cogate | S9NV | s1okg) | sblittartallyal DN50
nélkul Oblit6vel mosogaté
I. jelG rendszer
DU (lit/sec) 0,50 0,60 0,50 0,80 0,80 1,50 2,50 0,80
Epulet
szennyviz, 27 3 1 2 22 23
altalanos
Zsirfogd
szennyviz 5 5 1 7
terhelése
Epllet 6sszes
szennyviz 32 3 1 5 1 2 22 30
terhelése
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Mértékadd
SOrsza | ¢ et épiiletrész azonositd Eplet jellege Terhelesi szennyviz
m pulet, ep pulet jelleg tényezd (K) térfogataram
(Quw)
[] [] [] [] [/s] [m¥h]
1. EpiJIet szennyviz, altalanos 02. Gyakori hztstzer::rl;lt ;nzzlllg[ (tj;l)(orhaz, iskola, 0,70 6,72 24,20
2. Zsirfogd szennyviz terhelése 02. Gyakori hztsénrslst ?zglllec: ctja(ll)(érhéz, iskola, 0,70 2,51 9,05
3 Epulet 6sszes,szennyviz 02. Gyakori hgsznélat mgllett (k6rhaz, iskola, 0,70 7,18 2583
terhelése étterem, szalloda)
5.5 Vizellat6 rendszer berendezései, csévezetékei, egyéb elemei
F6bb alkotd berendezési targyak és alkotok ismertetése.
Szaniterek
Kiviteli tervlapokon feltiintetve.
Tervezett vizszlirok
2 db Europafilter RS 17
2 db Europafilter RS 2”
Miszaki adatok
Tipus — Europafilter RS 347 1”7 5/4” 6/4” 27
Csatlakozasi méret DN 20 25 32 40 50
Max. atfolyasi teljesitmeny (Ap=0,2 bar) | m?/h 3,0 3,5 4.0 9,0 12,0
Szlrési finomsag um 90
Névleges nyomas (PN) bar 16
Uzemi nyomas (min. /max.) bar 0-16
Max. kérnyezeti- / vizhémerseklet c° 40 - 30
Beépitési hossz — A/ hollandi nélkal / | mm 100 100 105 140 140
Beépitési hossz — B / hollandival / mm 184 184 203 254 274
Teljes magassag — C mm 278 278 278 370 370
Min. beépitési magassag — D mm 400 400 400 450 450
Oblitéviz elvezetés mérete — E mm 14 14 14 20 20
Hollandi mérete — G G1W G1W G1% G2WwW G2
Min. csékézép tavolsag a faltél mm 180 180 180 200 200
Suly kg 1,9 22 24 5 54
Cikkszam 810233 | 810234 | 810235 10236 10237
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4. abra — A berendezés bekdétése

Ivoviz egyéb szerelvények

A vizellité halézatba kizardlag olyan szerelvények, berendezések épithetdek be, amelyek
rendelkeznek ivoviz halozatban torténd felhasznalast tanusité (igazold) teljesitmény
nyilatkozattal.

- Biztonsagi szelep: Flamco Presscor B 1/2"; ple=6,0bar

- Elzardk: Effebi Aster karos univerzélis gombcsapok.

- Toltd/uiritd szerelvények: DN 15 méretben Mofém.

- Visszacsap6 szelepek: Nelke Eurépa visszacsapé szelep sorozat.

- HOmérdk: Bimetal hémérd 1/2" 0 - 120°CT 63/50.

- Nyomdsmérok: 3/8" méretben Manometer -radidlis MHR 63/4 . 3/8" manométer csappal;
Nelke feszmér6 csappal.

Csovezetékek
» Szabadon szerelve
o Haszndlati hidegviz esetén: szavatolt mindségli, ivoviz szallitdsara alkalmas,
errdl teljesitmény nyilatkozattal rendelkez6 horganyzott acélcso.

o haszndlati meleg viz esetén: VIEGA Sanpress Inox csdvezeték rendszer a
hozza tartoz6 idomokkal. csévezetékek rogzitési tdvolsagai a kozolt tdblazat
szerint.

Merev csé rogzitésl

Csdméret [mm] tavolsaga [m]

5 1,25
18 1,50
22 2,00
28 2,25
35 2,75
42 300
54 350
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» Falhoronyban: Viega Pexfit Pro csdvezeték rendszer préselt kotésekkel, gyari
hdszigetetléssel. Alkalmazott kidlldsok d16x1/2” és d20x1/2”

» Padloban: Viega Pexfit Pro csOvezeték rendszer préselt kotésekkel, gyari védocsGben
vezetve, toldds, eldgazas nélkiil.

A fal és a fodématvezetéseknél a haszoncsd atmérdjénél két mérettel nagyobb véddcsovet kell
beépiteni

Csoszigetelések

Hoszigetelések: Szabadon szerelt csOvezetékek esetén sziikséges a kovetkezok szerint
» Haszndlati hidegviz: s=20 mm vastag zartcellds hdszigetelés, A<0,04 W/mK

hoszigeteléssel.
» Haszndlati meleg vizzel: d15; d22; d28 esetén s=30mm vastag; d35; d42 esetén s=40
mm; d54 esetén s=50 mm vastag zartcellds hoszigetelés.

5.6 Szennyviz elvezet6 rendszer berendezései, csovezetékei, egyéb elemei

Szifonok és buzzarak

» Kondenzicids gazkazdnok és egyéb csurgalékok cseppviz elvezetése: kiszaradas
esetén is blizzar6 HL21 cseppgytijté szifon.

» Szaniterek biizelzardinak tipusai a kiviteli tervlapokon keriilt feltiintetésre.

Csovezetékek

> Epiileten beliil: Wavin PE-HD csévezeték hegesztett kitésekkel.
> Epiileten kiviil Wavin KG PVC

A faldtvezetéseknél minden esetben véddcsovet kell alkalmazni, amelyek mérete a haszoncsd
atmérdjénél legalabb két mérettel nagyobb legyen.

Légbeereszto szelepek

> Epiileten beliil a jelzett helyeken
o Falba siillyeszthetd 1égbeszivo szelep HLI0S

5.7 Nyomasproba

Vizellat6 hélézat

Az elkésziilt halozatokat a vezetékek eltakardsa illetve szigetelés el6tt, nyomasprébanak kell
alavetni. A rendszer nyomdasprébdja soran a prébanyomast elviselni nem képes szerelvényeket
ki kell zarni!

A prébanyomds értéke: maximalis tizemi nyomas 1,3 szerese
Vizsgélati idotartam: cso €s folyadék ho kiegyenlitddése utin 2 ora.
Nyomés eltérés: <0,2 bar

Ellen6rzési mod: szemrevételezés

A nyomdsproba akkor tekinthetd eredményesnek, ha a vizsgdlt 1étesitményen szivargais,
maradandé alakvaltozds és a kiilsé légnyomds- és hOmérsékletvaltozas 4ltal indokoltan
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bekovetkezett nyomdsvéltozason tili nyomasvaltozas nem kovetkezett be. A nyomdsprobarol
jegyzoékonyvet kell késziteni, amelyet a megfelelé szempontok alapjan kiértékelve csatolni
kell az 4tadasi dokumentéciéhoz.

Szennyviz elvezetd haldzat

Takaras eldtt az 0sszeszerelt rendszeren tomorségi vizsgalatot kell elvégezni.

6. Fiitéstechnika

6.1 Tervezett halozat bemutatasa
A meglévo kozponti flitési rendszerek teljes egészében elbontésra kertilnek.

A tervezett 1étesitményben 6ndllo flitési rendszer kiépitését tervezziik. A flitési héfoklépcsd
méretezési allapotban 60/45°C. A fiitési rendszer hdleaddi termosztatikus radiatorszelepekkel
felszerelt lapradidtorok. A termosztatikus szelepek mindegyike termosztatikus fejjel és lopds
gatlo bilinccsel rendelkezik és keriil tervezésre. A fltdtestek kizarhatésagérdl visszatérd
csavarzat gondoskodik. A térfogatdramok bedllitdsa a termosztatikus szelepeken torténik.

A fités eléoremend homérsékletének a bedllitdsa a kiilsé hdmérséklet fiiggvényében torténik,
A helyiségek egyedi szabdlyozdsa a termosztatikus radidtorszelepekkel keriil biztositasra. Az
épiilet fhtését kiszolgdlé kazant a 023 helyiségben tervezziik elhelyezni. A fiitési hélézat
kialakitasat kiviil horganyzott préskotésti szénacél-csO rendszerrel (Viega Prestabo) tervezziik.

6.2 Fitési igények
Kiindulé alapadatok

Kiindul6 alapadatként a Magyarorszagon érvényes meteoroldgiai adatok keriiltek felvételre.
Téli allapot
o kiils6 hdmérséklet: -15°C

o relativ paratartalom 95%

A szamitasok a rendelkezésre all6 épitészeti tervek alapjan keriiltek elvégzésre Winwatt
program felhasznél4saval.

» Bels6 homérséklet: 18-24°C (lasd a kiviteli terveken)

» Filtracié: 0,8 1/h

» Ftési hoigények méretezési allapotban Osszesitve ~ 55 kW.
» Beépitett radiator teljesitmény: ~60 kW

6.3 Berendezési targyak, szerelvények, csovezetékek
Hoéleadodk és szerelvényeik

» Tervezett radiatorok: Dunaferr Lux-Uni hatcsonkos acéllemez radiator

» Radidtorok bekotései minden esetben 15x1,2 méretli Viega Prestabo, kiviil
horganyzott préskotésii szénacél-csé

» Eloremend radidtor szelep: Herz TS-90 (7723) egyenes kivitelii termosztatikus
szeleptest 1K tizemelési tartomannyal (Rp1/2"-R1/2")

» Radidtor csatlakoz6 csavarzat: Herz RL-5 (3923) egyenes visszatérd szelep (Rp1/2"-
R1/2")
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» Termosztatikus fej radidtor szelephez: Herz Mini (1-9200-38) tipusti termosztit
érzékelo (fej)
» Az acéllemez radidtorok tavolsiga a padl6tél 150 mm.

Csovezetékek

» Falon kiviil és dlmennyezet folott vezetett csévezetékek: Viega Prestabo csdvezeték
rendszer. A csovek rogzitéséhez a kereskedelemben szokvédnyos, klorid-mentes
zajvédd betétekkel felszerelt csobilincseket kell haszndlni. A rogzités-technika
altaldnos szabdlyait figyelembe kell venni a termék technoldgiai utasitdsai szerint.

Merev csd rigzitési

Csédméret [mm] tavolsaga [m]

5 1,25
18 1,50
22 2,00
28 225
35 275
42 3,00
54 350

Hdoszigetelés
A csOvezetékek illetve gyari szigetel0 elemekkel nem rendelkez6 szerelvények hdszigetelése
a 023 helyiségekben 20 mm vastag polietilén, szigeteldanyag kovetelménye: A<0,04 W/mK.

Egvéb szerelvények

Elzéarok: Effebi Orion sorozatu fiitési gdmbcsapok.

Automata 1égtelenitok: Flamco Flexvent 1égtelenité-szelep DN135, el6ttiik Effebi Orion
BB karos DN15 fiitési gobmbcsap.

Tolto/iiritd szerelvények: DN 15 méretben Mofém kazantolto csap.

Visszacsap6 szelepek: Herz visszacsapd szelep, bb kivitel

Hoémérok: Nelke Bimetdl hdmérd 1/2" 0 - 120°CT 63/50.

Nyomdsmérok: 3/8" méretben Manometer -radidlis MHR 63/4 . 3/8" manométer
csappal; Nelke feszmér6 csappal.

VVVYVY VY

6.4 Nyomasproba
Az elkésziilt halozatokat a vezetékek eltakardsa illetve szigetelés eldtt, nyomdasprébanak kell
aldvetni.

A prébanyomads értéke: maximalis tizemi nyomds 1,3 szerese
Vizsgélati idétartam: cso és folyadék ho kiegyenlitddése utan 2 ora.
Nyomés eltérés: <0,2 bar

Ellen6rzési maod: szemrevételezés

A nyomdsproba akkor tekinthetd eredményesnek, ha a vizsgélt létesitményen szivargas,
maradandé alakvdltozds és a kiilsé légnyomds- és hOmérsékletvaltozdas 4altal indokoltan
bekovetkezett nyomasvaltozason tili nyomdsvaltozds nem kovetkezett be. A nyomasprébardl

-13-



Bolcsode fejlesztése Altaldnos épiiletgépészeti miiszaki leirés
Bolcsode épiilet atalakitasa, bovitése Kiviteli terv
5440 Kunszentmarton, Széchenyi lakételep, hrsz.: 1165/13. 009/2016

jegyzokonyvet kell késziteni, amelyet a megfelel6 szempontok alapjin kiértékelve csatolni
kell az 4taddsi dokumentéciéhoz.

6.5 Beszabalyozas

A fltési rendszer termosztatikus radidtorszelepeinél a jelzett szelepallasok bedllitdsa
sziikséges. Az egyes beszabdlyoz6 szelepek bedllitasi értékei és térfogatiramai a GF
tervlapokon feltiintetésre keriiltek. A beszabdlyozd szelepek bedllitdsa utdn a feltiintetett
térfogatiramok ellendrzése sziikséges mely nem térhet el 10%-ndl nagyobb mértékben a
feltiintetett értéktdl; sziiksége esetén Uj beszabdlyozd szelepalldsok bedllitdsa sziikséges. A
beszabdlyozasrol jegyzokonyv elkészitése sziikséges.

7. Légtechnika

7.1 Belso terii helyiségek szelloztetése

A nyilaszaroval nem rendelkezd helyiségek szelldztetése mesterséges dton, mennyezeten
elhelyezett, helyi elszivd ventildtorokkal torténik. A ventildtorok a tet6fodémen keresztiil
keriilnek kivezetésre. A frisslevegd potldsa az adott helyiség ajtajan elhelyezett 1égracsokon
keresztiil a szomszédos helyiség nyildszardjan elhelyezett 1égbevezetd elemen keresztiil
torténik.

Berendezések

» Ventilatorok: Airvent Silent CRZ elsziv6 kisventilator sorozat, mennyezetre szerelve,
vilagitasrél milkodtetve

» Légracsok: Helios LTG ajtéracs sorozat
» Légbevezetdk: AT-G35-F nyildszaréba épithetd 1égbevezetokkel.

7.2 Konyhai légtechnikai rendszer

Az konyha épiiletrész 14/1; 14/8 és 14/9 helyiségeiben kozponti, technoldgiai célu
légtechnikai rendszer telepitését tervezziik. A légtechnikai rendszer légkezeld gépész a
laposteton tervezziik elhelyezni. A levegd beftivasa 1égszelepeken €s légracsokon keresztiil,
az elszivas 1égszelepeken és konyhai elszivé ernyOkon keresztiil torténik. Az elszivo ernydk
ugy keriilnek kialakitdsra, hogy az ételek készitése kozben keletkezd szagok teljes
mennyiségben elvezetésre keriiljenek.

7.2.1 Légmennyiségek

Az légmennyiségek megoszlasa helyiségenként a kovetkezo:
» 14/1 fogyasztéi edény mosogato:
o befiivés: 400 m’/h
o elszivds: 400 m*/h

» 14/8 £6z06 konyha:
o befivas: 3700 m*/h

o elszivas: 3400 m/h
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» 14/9 tizemi edény mosogat6
o elszivas: 300 m*/h

7.2.2 Szabalyozas

A légkezeld berendezés sajat automatikai rendszerrel rendelkezik. A 1égkezelOben elhelyezett
fté kalorifer haromjarati szelepének szabdlyozasardl €s a szivattyu inditasarol a 1égkezeld
gép automatikai egysége gondoskodik. A 1égkezeld gép vezérld szekrényébdl kihelyezésre
keriil egy kapcsol6 a 14/8 £6z6 konyha helyiségbe mellyel a dolgozdk inditjdk vagy ledllitjak
a berendezést. A kapcsolot célszerli zarhatd, vizhatlan dobozban elhelyezni védve a kiilsd
hatdsoktdl és illetéktelen hozzaféréstol.

A konyhai gazvezeték hédlézatba beépitett gdz mégnes szelep reteszelésre keriil a szelldztetd
berendezéssel. A konyha gazelldtdsa azonnal megsziinik, ha a szelléztetd gép tervezetten vagy
valamilyen miiszaki hiba folytdn ledll. A konyha gaziizemi berendezései nem haszndlhatdk a
szelloztetd gép tizemén kiviil.

7.2.3 Tervezett berendezések, csovezetékek

Elszivd ernyOk

» F-FE 30-09 nagykonyhai rozsdamentes fali elszivé ernyd; méret: 3000x900x350mm;
Csatlakozé csonkok: D315 (Elszivott légmennyiség: 2500 m*/h)

» FE 90110 nagykonyhai rozsdamentes fali elszivé ernyd; méret: 900x1100x350mm
Csatlakoz6 csonk: D250 (Elszivott légmennyiség: 900m>/h)

Befuivé, elszivd, 1égatvezetod elemek
» elszivo racsok: Airvent ES
> befivo racsok: Airvent DH beftvé racs sorozat
> Atvezetd racs: Airvent E5, ajtoban

Légkezeld gép

FRAPOL AF 15 P40 tipusu kiiltéri fekvd elrendezésii 1égkezeld berendezés, keresztaramu
lemezes hdvisszanyerd hdocserélovel, vizes fitdkaloriferrel (55/40°C), DX-es hiitd kaloriferrel
(késobbi hiitési igény esetére), direkthajtasu ventilatorral, elszivé oldalon kiegészitd fém
zsirfogd sziirdvel.

Légszallitas: Vbe=4100m>/h; 500Pa / Va=4100 m*/h; 500Pa

Frekvenciavalté-parral (befuvas-elszivas)

A berendezés mukodtetéséhez sziikséges automatika rendszerrel (befijt levegd homérsékletre
torténd szabdlyozds), zsalumozgatéval, hdmérdkkel, preszosztattal, vezérloszekrénnyel, fali
vezérlovel (EPH nélkiil)

Meéretek: 4765x2160x870mm; 1221kg (+/-10%);
Pyvini=2x3,0kW

Hangcsillapitok
Befuvo légcsatorna: Lindab SLRS-200-75; 1100x600 L=1500 hangcsillapité

Elszivé 1égcsatorna: Lindab SLRS-200-133; 1000x600 L=1500; hangcsillapitd; tisztithatd
kiviteli
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Csovezetékek

A 1égcsatorndk horganyzott acél négyszog keresztmetszetli és kor spirdlkorcolt csovek,
horganyzott acél 1égcsatorna idomokkal

Hoszigetelés

Az épiileten kiviili 1€gcsatorndk hdszigetelése: 100 mm vastag alu kasirozott dsvanygyapot
szigetelés, szigetelGanyag kovetelmény: A<0,04 W/mK. Az épiileten kiviili légcsatorna
szakaszokat hdszigetelés utdn fémlemez burkolattal is el kell latni.

8. Hokozpont

rrrrr

023 helyiségben torténik. A kazdnok biztositjdk a hdenergidt a kovetkezd rendszerekhez:
radiatoros fhtési korok (3 db)k, HMV termeld kor, 1égkezeld kor. A kazankor €s a fogyasztd
halézatok hocseréldvel keriilnek szétvalasztisra.

A kazanok sajat keringet0 szivattyuval rendelkeznek, a szabalyozasuk a kiils6 homérséklet
fliggvényében torténik, a szabdlyozott mennyiség a hdcseréld flitokori oldalanak eléremend
homérséklete.

Az épiilet flitése hdrom zondra keriil szétbontasra (keleti- nyugati- konyha). A fiitési z6ndk
sajat keringetd szivattydval és hdromjaratd szabdlyozd szeleppel keriiltek tervezésre. A
szabdlyozo6 szelepek az adott flitési kornek megfelelden, a kiils6 homérséklet fiiggvényében
szabdlyozzédk az adott kor eldremend homérsékletét.

A tervezett légkezeld sajat fiitési korrel rendelkezik, sajat keringetd szivattyival és
szabdlyoz6 szeleppel, célvezetékkel. A flitdkor eléremend hdmérséklete a kiilsd hdmérséklet
fliggvényében keriil beéllitasra. Mivel a légkezeld kiiltérben, a teton keriil elhelyezésre ezért a
futési halozat egy része fagyveszélyes helyen keriil vezetésre. A csOvezeték elfagyasanak
megakadalyozdsa érdekében a légkezeld fiité€si korébe hdcseréld beépitése sziikséges. A
légkezeld hocseréld, szekunder (légkezeld feldli) oldalan 1€vo fhtési haldézat flitdvizébe
fagyall6 betoltése sziikséges; a kor sajat keringetd szivattyival és tdguldsi tartallyal
rendelkezik; a szivattyat a légkezeld gép automatikai egysége inditja. A 1égkezeld
kaloriferének szabalyozdsardl haromjarati szabédlyozé szelep gondoskodik melyet a 1égkezeld
automatikai egysége vezérel. A 1égkezeld egység hdigény esetén a kazanoknak indito jelet ad,
amely egyben inditja a 1égkezel6 kazanok feldli keringetd szivattyujat is.

A haszndlati meleg viz tarol6 (HMV tarol6) fatése kiilon fltési korrel keriil biztositasra,
részleges eldny kapcsoldsban. A HMV flit0kor iizeme alatt a radidtoros flitési korok
lekapcsolnak.

Futési teljesitmény igények
> Keleti oldal fiitési kore: 23,95 kW
» Nyugati oldal fiitési kore: 29,24 kW
» Konyha fitési kore: 6,36 kW
» Légkezeld fiitési kore: 51,06 kW
» HMYV termeld kor: 35,6 kW
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8.1 Nyomastartas és biztonsagi szelepek
A fiitési rendszer harom, egymastdl fizikailag is elkiilonitett korbdl all.

Kazanok rendszere

A tervezett rendszer nyomastartds szempontjabol zart, a tdgulé viz térfogatit membranos,
valtoz6 nyomadsu zart tiguldsi tartidly veszi fel. Az lizemzavar esetén fellépd tilnyomast
biztonsagi szelep vezeti le.

» Sziikséges tagulasi tartdly mérete: 18 liter
o tagulasi tartdly tipusa: Zilmet Cal Pro 18
o elényomads értéke: 1 bar (tilnyomads)
o toltdbnyomads hideg éllapotban: 1,22 bar (tilnyomas)
o maximadlis iizemi nyomas: 2,50 bar (tilnyomas)
o tagulasi tartdly csatlakozé mérete 3/4"
» Biztonsagi szelepek méretei (kazanonként):
o kiils6: DN15 Flamco Presscor 3/4"x3/4”
o Kazanban: kazan tartozék
o lefuvatasi nyomads értéke: 2,5 bar (tilnyomads, mindkét esetben)

Futési rendszer

A tervezett flitési rendszer nyomdstartds szempontjabol zart, a tdguld viz térfogatat
membrénos, valtozd nyomdsu zart tdguldsi tartidly veszi fel. Az lizemzavar esetén fellépd
tilnyomadst biztonsagi szelep vezeti le.

» Sziikséges tagulasi tartdly mérete: 150 liter
o tdgulasi tartdly tipusa: Zilmet Cal Pro 150
o elényomads értéke: 1 bar (tilnyomaés)
o toltdbnyomads hideg éllapotban: 1,22 bar (tilnyomas)
o maximadlis iizemi nyomas: 2,50 bar (tilnyomas)
o tagulasi tartily csatlakoz6 mérete 1"
» Biztonsagi szelep mérete:
o kiils6: DN15 Flamco Presscor 1/2"x1/2”
o lefuvatdsi nyomads értéke: 2,5 bar (tilnyomads, mindkét esetben)

LégkezelO rendszer

A tervezett flitési rendszer nyomdstartds szempontjabol zart, a tagulé viz térfogatat
membrénos, valtozé nyomdsu zart tdguldsi tartdly veszi fel. Az lizemzavar esetén fellépd
tilnyomadst biztonsagi szelep vezeti le.

» Sziikséges tagulasi tartdly mérete: 18 liter
o taguldsi tartdly tipusa: Zilmet Cal Pro 18
o eloényomas értéke: 1 bar (tilnyomaés)
o toltébnyomads hideg éllapotban: 1,22 bar (tilnyomas)
o maximadlis iizemi nyomads: 2,50 bar (tilnyomas)
o taguldasi tartdly csatlakozé mérete 3/4"
» Biztonségi szelep mérete:
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o kiils6: DN15 Flamco Presscor 1/2"x1/2”
o lefuvatdsi nyomads értéke: 2,5 bar (tilnyomads, mindkét esetben)

8.2 Szabalyozas és beallitasi paraméterek

A fltési rendszer szabdlyozdsardl kiilon automatika gondoskodik. A kazanok kaszkad
tizemben, moduldlva iizemelnek. A szabdlyozott érték a hocseréld szekunder oldali eléremend
homérséklete. Az eléremend hOmérséklet szabdlyozdsa a kiils0 homérséklet fiiggvényében
torténik. A kiilsé hémérséklet érzékelét az épiilet E homlokzatdn kell elhelyezni, lehet6ség
szerint védve a napsiitéstdl és az egyéb zavar6 tényezdktdl (kidobott levegd; hiitdgépek
kiiltéri egységei, stb.).

A radidtoros fiitési korok eléremend vizének szabdlyozdsa az adott korhoz illeszkedd
menetrend szerint torténik a korbe beépitett hdromjaratd szabdlyozd szelep segitségével.
Visszacsatolds a flitési korok feldl nincs, a korok menetrendje kozpontilag keriil beéllitasra. A
korok mindegyike, akar kiilon-kiilon idOprogrammal is ellathat6. A fiitési korok kikapcsolnak
HMYV termeld iizemmoddban.

A 1légkezeld fiitési korének szabdlyozasa a kiilsé hdmérséklet fiiggvényében torténik a korbe
beépitett hdromjaratd szabdlyoz6 szeleppel. A filitési kor tizemel HMV termeld iizemmoddban
is. A légkezel6 a kazan automatikai egységének indito jelet ad amire a kazanok és a keringetd
szivattyu is elindul.

A HMV termelés részleges eldnykapcsolasban torténik. A kozponti automatika a citkulacids
szivattyut idoprogram szerint iizemelteti.

Beallitasi paraméterek

A méretezési allapot -15°C kiils6 hdmérséklet.
» Kazanok futési kore
o Futési eloremend maximalis értéke: 80°C
o Futési eloremend minimalis homérséklete: 45°C

» Kozponti eléremend (kazan hécserélo szekunder oldala)
o Ftési eloremend homérséklet értéke méretezési dllapotban 65°C
o Fiutési eloremend minimalis hdmérséklete 40 °C
o Belso homérséklet értéke 22°C

o HMYV termel6 tizemmodban a futési eloremeno homérséklet 60°C

» Radiatoros fiitési korok
o Ftési eloremend homérséklet értéke méretezési dllapotban 55°C
o Fiutési eloremend minimalis hdmérséklete 35 °C
o Belso homérséklet értéke 22°C
o Futési hatairhomérséklet: 12°C

» Légkezelo fltési kore
o Ftési eloremend homérséklet értéke méretezési dllapotban 60°C
o Fitési eléoremend minimdlis hdmérséklete 30 °C
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» HMV futékor

o HMYV tarol6 cél homérséklete 55°C

o Fert6tlenitd tizemmodban a tarold cél homérséklete 75°C
o A fertétlenités idotartama 2 ora
o

Fertdtlenités gyakorisdga: hetente egyszer, minden szombat este vagy a
megrendeldvel egyeztetett idOpontban.

8.3 Tervezett berendezések, eszkozok, szerelvények
Kazénok (2 db)

Hoval TopGas 60
kondenzéaciés gazkazan
Q=12,80-60,7 kW
Qn=12,2-57,3 kW
P=102 W/db (1~; 230V)

Katal6gus adatok:
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Altalanos épiiletgépészeti miiszaki leiras

Kiviteli terv
009/2016

MdUszaki adatok

* Névleges hételjesitmény 80/60 °C féldgaz lzemben !
* Névleges hételjesitmény 40/30 °C féldgaz tzemben !
* Névleges hételjesitmény 80/60 °C PB-gaz lizemben 3
* Névleges hételjesitmény 40/30 °C PB-gaz lizemben
* Névleges héterhelés foldgaz tizemben *
* Névleges héterhelés PB-gaz lizemben

KW 6,0-31,8
KW 6,8-35,0
KW 6,6-31,9
kW 7,3-352
kW 6,4-33,0
KW 7,0-332

10,0-41,0
11,1-45,0
10,8-41,0
11,9-45,0
10,6-42,5
11,4-42,5

11,7-55,3
12,8-60,7
13,1-54,9
14,1-60,3
12,2-57,3
13,6-56,9

* Kazan hatasfok 30%-os részterhelésnél (EN 303)
also / felsé flitéértékre vonatkozdéan

* Szabvanyos hatasfok (DIN 4702/8) 40/30 °C
alsé / felsd fitéértékre vonatkozéan 75/60 °C
* Készenléti veszteség 70 °C-on
* Emisszios értékek NO,
CcO

¢ CO,-tart. az égéstermékben max./min. teljesitmenynél

% 107,1/96,5
%

% 109,1/98,3
% 106,1/95,6
w 95
mg/kWh 30,0
mg/kWh 9,0

% 9,0/88

eléremend/visszatéré
gaz
égéstermék belsé @

* Csatlakozasi méretek

col Rp 1 %"
col R %"
mm C80/125

106,9/96,3 106,9/96,3
109,0/98,2 109,0/ 98,2
106,0/95,5 106,0/ 95,5
95 120
30,0 35,0
11,0 13,0
9,0/8,38 9,0/88
Rp 11" Rp 11"
R %" R %"
C80/125 C80/125

» Uzemi feszliltség

* Vezérldfeszlltség

* Min./max villamos teljesitményfelvétel
* Készenléti lizem (Standby)

* Védelmi osztaly

V/Hz 230/50
V/Hz 24/50
W 29/62
W 13
P 40

230/50
24/50
29/66

13
40

230/50
24/50
30/102
13
40

* Kondenzatummennyiség (féldgaz) 40/30 °C-nal
* Kondenzatum pH-értéke

I’h 3,1
kb. 4,2

4,0
Kb. 4,2

54
Kb. 4,2

; Az adatok H, gazfajtara vonatkoznak. Ez a kazanszéria EE/H gazfajtara van bevizsgalva. A beallitas 15 kWh/m® Wobbe-szam mellett érvényes,
de miikddtetheté 12-15,7 kWh/m? esetén is, utdnszabalyozas nélkil.

2 Tovabbi adatok a , Tervezési szempontok” fejezetben.

, Az adatok a H, gazfajtara vonatkoznak,
TopGas® propan/butan (PB-géaz)-keverékhez is alkalmas.
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* OQOldalso tavolsag 50 mm
* Mennyezettdl vald tavolsdg az alkalmazott égéstermékelvezets-rendszertdl fligg
* EISIrdl 500 mm
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2 Ftési el6remend Rp 1 14" 7  Kazanvezérlés boritas
3 Fltési visszatéré Rp 1 4" 8 Biztonsagi szelep
4 Kondenzatumelvezetés & 32 9 KFE golydscsap
5  LAS égéstermék/frisslevegé csatlakozas DN 80/125
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Mikrobuborék levalasztok €s iszaplevalasztok

» Mikrobuborék levalaszté Flamcovent Smart 65F
» Iszaplevilaszté Flamco Clean Smart 65F

Futési keringetd szivattyu

Wilo Yonos Pico és Yonos Maxo sorozat szivattyui, pontos tipusok a kiviteli terven
feltiintetve.

Egvéb szerelvények

» Elzarék: Effebi Orion sorozatu flitési gombcsapok.

» Autémata légtelenitok: Flamco Flexvent 1égtelenité-szelep DN 135, el6ttiik Effebi Orion
BB karos DN15 fiitési gombcsap.

Tolto/iiritd szerelvények: DN 15 méretben Mofém kazantoltd csap.
Visszacsap6 szelepek: Herz visszacsapo szelep, bb kivitel
HOmérdk: Nelke Bimetdl hdmérd 1/2" 0 - 120°CT 63/50.

Nyomdsmérok: 3/8" méretben Manometer -radidlis MHR 63/4 . 3/8" manométer
csappal; Nelke feszmér6 csappal.

YV V VYV

8.4 Fiitoviz minésége

Kazanok ffitési rendszere

A fitési halozat visszatér0 szakaszdba 1 db, fix bekotésit HES egység beépitése sziikséges. Az
egységet késdbb is hozzaférheté modon kell beépiteni. Az egységbe 1 db SRC-L méreti,
sOtalanitott viz kinyerésére alkalmas patron elhelyezése sziikséges.

A fhtési kort sotalanitott vizzel kell feltdlteni melynek vezetoképessége nem haladhatja meg a
100 mikrosiemens/cm értéket. A feltdltd vizbe, a PH érték stabilizalasa érdekében Solutech
Protection inhibitor betoltése sziikséges 0,5 liter/100 liter adagolassal.

Ftési rendszer
A futési rendszert lagyitott vizzel kell feltolteni.

Légkezelo fiitési kore (1égkezeld hdcseréld szekunder oldala)
A fitési rendszert lagyitott vizzel kell feltolteni. A rendszerbe 40% propilén- glykol
elhelyezése sziikséges az elfagyds elkeriilése érdekében.

8.5 Beszabalyozas

A tervezett hokozponti térfogataramok a GF tervlapon keriiltek feltiintetésre. A beszabalyozé
szelepek adott szelepélldsra torténd bedllitasa utan a meghatarozott térfogataramok beallitasat
a szivattyik fordulatszaménak valtoztatdsaval kell elvégezni. A beszabélyozasrol
jegyzokonyvet kell késziteni.
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9. Atadasi dokumentacié

A kivitelezd koteles a megvaldsuldsi terveket elkésziteni az dtaddsi dokumentacioban tervként
papiron dtadni. A beépitett berendezésekrol, csovekrol mindségi bizonyitvanyokat beszerezni
és csatolni. Készitse el az 0sszes beépitett gépre, berendezésre az egész rendszer miikkodésére
a kezelési és karbantartasi lefrast. A kivitelezd koteles a megrendeld altal kijelolt személyt
betanitani €s a betanitasrol jegyzokonyvet késziteni, amit a megrendelOnek az atadas-atvétel
soran 4t kell adni.

10. Kornyezetvédelem

A beruhdzds keretében, a létesitmény teriiletén, pontszerli 1égszennyezd forrds, amelyre a
vonatkozé 306/2010. kormanyrendelet szerint alapbejelentést kell tenni, nem 1étesiil!

A kivitelezési munkdk sordn keletkezd veszélyes hulladékkal (Pl.: gépek karbantartdsabol
szarmazd olajos rongy, festékmaradvany, gongyoleg, csotisztitdsra hasznalt folyadékok
maradékai stb.) kapcsolatban a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeirdl szold a 98/2001.(VI.15.) korm. rendelet eldirdsait kell betartani
kiilonos tekintettel az elkiilonitett gytjtésre és az érvényes atvételi engedéllyel rendelkezd
személyeknek/szervezetnek val6 ,,.SZ” jegyen torténd 4tadésra.

A nem veszélyes hulladékok hasznositasat, artalmatlanitdsat a 2012. évi CLXXXV: torvény
rendelkezései szerint kell végezni. A hasznositishoz hulladékkezelési engedély beszerzése
sziikséges, melyet kérelemre a kornyezetvédelmi hatésdg ad ki. A nem hulladékok esetében
az elhelyezést, atadast szallitojeggyel kell igazolni.

Az épitési teriileten gondoskodni kell arrdl, hogy a kivitelezési munkdk sordn hatdlyos
rendelet 2 sz. mellékletének teriileti funkcid, valamint az épitési munka ideje szerint
megengedett egyenértékii hangnyomasszintjei betartasra keriiljenek.

Szolnok, 2016-05-17 —

/) / e
L}{:/’f/\_/ % A S W,
{ Galsi Viktor Tibor
Okleveles gépészmérnok
Tervez6

G-16-0835
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11. Munka és egészségvédelmi tervfejezet

MUNKAVEDELMI MUSZAKI LEIRAS

Az épitési és épiiletgépészeti munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn megvaldsitandod
minimalis munkavédelmi kovetelményekrol

A kivitelezés soran 4/2002. (I1.20.) SZCSM-EiM egyiittes rendelet, az épitési munkahelyek
munkavédelmi kovetelményeirdl elbirasait be kell tartani.

A kivitelezének {rdsos nyilatkozatot kell arra vonatkozdéan tenni, hogy az épitési
munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn megvaldsitandé minimélis munkavédelmi
kovetelményekrol szol6 jogszabaly [4/2002. (I1.20.) SZCSM-EUM egyiittes rendelet az épitési
munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn megvaldsitandé minimélis munkavédelmi
kovetelményekrdl] szerinti munkabiztonsagi szaktevékenység ellatdsdahoz eloirt képesitéssel
rendelkezik, ennek hidnyaban az 1993. évi XCIIIL. térvény (a munkavédelemrdl) 19. § (2)
bekezdése szerint nevesitenie kell a megbizott, vagy alkalmazott biztonsagi ¢és
egészségvédelmi koordinatort.

» A munka elvégzésére az eldzetes és id6szakos orvosi vizsgalat sordn alkalmasnak
bizonyult.

» Az id6északos munkavédelmi oktatason részt vett. ( Munkavédelmi Szabalyzat)

» A munkavégzés sordan el6fordulé kockazatok ellen védelmet nyijté (MVSZ-ben
meghatéarozott) véddeszkozoket kell a munkavallalé szdmdra biztositani, aki azok
hasznélatarol érvényesen nem mondhat le.

A nyomdsprobdhoz hasznalt kompresszort csak a gép kezelési és karbantartdsi utasitdsaban
eldirt képesitéssel rendelkez6 dolgozd, az utasitdsban foglaltak szerint iizemeltetheti.

A nyomds alatti berendezés csOvezetékeit, szerelvényeit megbontani nem szabad. A bontési
miuveletet csak akkor szabad elkezdeni, ha el6zdleg a tilnyomdst megsziintették, és
biztositottdk a munkavégzés idOtartamara a nyomads- illetve a veszélymentes allapotot.

A kivitelezd munkaltat6é koteles koordindtort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbizni) a
kivitelezési munkdk alatt.

A kivitelezd az €pitési munkahely kialakitdsat csak akkor kezdheti meg, ha a kivitelezési
tervdokumentacio részét képezi a biztonsagi és egészségvédelmi terv.

A kivitelezd az épitési munkahely kialakitidsdnak megkezdése eldtt eldzetes bejelentést
koteles megkiildeni az épitési munkahely szerint illetékes fovarosi és megyei kormanyhivatal
munkavédelmi feliigyel0ségéhez, abban az esetben, ha

a) az épitdipari kivitelezési tevékenység idotartama eldreldthatban meghaladja a 30
munkanapot és egyidejiileg ott tobb mint 20 f6 munkavallalé végez munkat;
b) a tervezett munka mennyisége meghaladja az 500 embernapot.

(2) Az eldzetes bejelentés idOszerli adatait az épitési munkahelyen jol lathatéan kell
elhelyezni. Ha mds jogszabdly szintén eldir ilyen kotelezettséget, akkor az azonos adatokat
csak egyszer kell feltiintetni.
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Az épitési munkahelyeken biztositandé minimalis kovetelmények

Az Mvt. 54. §-dnak (1) bekezdésében meghatarozott daltaldnos és a 49. §-dnak (1)
bekezdésében leirt személyi feltételek mellett kiillondsen meg kell valositani az alabbiakat:

a) az épitési munkahelyen rendet és tisztasagot kell tartani;

b) a munkavégzés helyének meghatarozdsakor figyelembe kell venni annak elérhetOségét,
meg kell hatdrozni a kozlekedési utakat vagy a kozlekedési zondkat;

c) meg kell hatdrozni a munkahelyek kémiai biztonsdgaval 6sszefiiggd szabalyokat, ideértve a
veszélyes anyagok és készitmények, a foglalkozdsi eredetli rakkeltok egészségkarositd
hatdsanak megeldzésére vonatkozo eldirasokat is;

d) gondoskodni kell a karbantartdsrdl, az tizemeltetést megel6zo ellendrzésrol, az eszkdzok és
berendezések rendszeres ellendrzésérdl, a meghibasoddsok elharitasarol;

e) az anyagok tarolasi teriileteit el kell hatarolni, el kell vélasztani, biztositani kell szabalyos
taroldsukat, kiilonos tekintettel a veszélyes anyagokra és készitményekre;

f) meg kell hatarozni a veszélyes anyagok, készitmények és veszélyes hulladékok kezelési és
eltavolitasi szabdlyait;

g) meg kell allapitani az ipari és kommundlis hulladékok, valamint az épitési tormelék
taroldsanak, elszallitdsdnak a szabdlyait;

h) rendszeresen at kell tekinteni a munkafolyamatok, illetve munkaszakaszok tervezett
elvégzési idejét és modjat, az organizacids tervet sziikség szerint modositani kell a munkak
eldrehaladédsdhoz, illetve a koriilmények valtozasdhoz igazodva;

i) biztositani kell az egyiittmlikodést a munkaltatok €és az 6nélld véllalkozok kozott az épitési
munkahely és a kornyezetében 1év0 ipari tevékenységek  kolcsOnhatdsainak
figyelembevételével.

A munkavallalok tajékoztatasa
(1) A munkdltaté a munkavallalkat, illetve képviseldiket koteles - sziikség szerint {rasban -
tdjékoztatni azokrél az intézkedéseirdl, amelyek az épitési munkahelyen munkat végzo

munkavallalok egészségét és biztonsagat érintik.
(2) A tajékoztatast a munkavallal6 részére kozérthetd formaban kell megadni.

Altalanos kovetelmények

1. Stabilitas és szilardsag

1.1. Az épitési munkahelyeket gy kell kialakitani, illetve berendezni, hogy

a) az épitési munka sajatossagainak,

c¢) az id6jérasi kovetelményeknek,

d) a mindenkori épitdipari kivitelezési tevékenység szakmai elvardsainak

megfelelden folyamatosan megvaldsuljanak az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsdgos
munkavégzés kovetelményei.
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1.2. Azokat az anyagokat, berendezéseket €s altaldban minden olyan elemet, amelyek -
barmilyen médon mozogva vagy elmozdulva - hatranyosan befolyasolhatjdk a munkavallalok
biztonségat, illetve egészségét, megfeleld €s biztonsdgos modon stabilizélni kell.

1.3. Az épitményeket és azok részeit, a segédszerkezeteket, az allvanyokat, a feljardkat, a
munkaeszkozoket és mds berendezéseket ugy kell méretezni, feldllitani, megtdmasztani,
aladddcolni, lehorgonyozni, kialakitani, hogy a fellépd terhelés elviselésére, illetve ataddsara
alkalmasak legyenek.

1.4. Az épitményeket és azok részeit csak megszilarduldsuk, a sziikséges kotések kialakuldsa
és mindezek vizsgélata utdn szabad megterhelni, munkahely céljara vagy segédszerkezet
elhelyezésére felhaszndlni.

1.5. Epitési munkagodrok, drkok falait - a talajallékonysagot figyelembe véve - tgy kell
kitdmasztani, rézslizni vagy mas megoldassal biztositani, hogy azok az épitkezés valamennyi
szakaszdban biztosan megorizzék allékonysdgukat.

1.6. A segédszerkezetek, allvanyok, illetve munkagodrok és arkok éallékonysagét €s teherbird
képességét rendszeresen ellendrizni kell.

1.7. A nem kelléen ellendlld anyagbdl kialakitott felillet megkozelitése csak akkor
megengedett, ha megfeleld felszerelések vagy eszkozok lehetdvé teszik a munka biztonsagos
elvégzését.

2. Energiaeloszto berendezések

2.1. A szerelvényeket gy kell tervezni, elkésziteni és alkalmazni, hogy azok ne jelentsenek
tliz- vagy robbandsveszélyt. A munkavéllalokat és a munkavégzés hatokorében tartdzkoddkat
megfeleléen védeni kell a kozvetett vagy kozvetlen érintésbdl eredd villamos dramiitéssel
szemben.

2.2. A berendezések és védokésziilékek tervezésénél, elkészitésénél €s megvalasztasanal
figyelembe vettik az elosztasra keriild6 energia tipusit és teljesitményét, a kiilsd
koriilményeket €s a szerelvények kezelését végzOok szakmai ismeretét, illetve a megkozelités
sziikségességét.

3. Meneklilési utak és vészkijaratok

3.1. A menekiilési utakat és vészkijaratokat kivitelezés sordn szabadon kell hagyni, azoknak a
lehetd legrovidebb dton a szabadba vagy mds biztonsdgos teriiletre kell vezetnitik.

3.2. Veszély esetére a munkat végzoknek lehetdséget kell biztositani valamennyi munkahely
lehetd leggyorsabb és legbiztonsagosabb elhagydsara.

3.3. A menekiilési utak és vészkijaratok szamat, méretét, elosztasat, illetve kialakitasukat az
épitési munkahelyek és a helyiségek méretétdl, jellegétdl, a hasznédlat modjatol fiiggden, az ott
tartozkod6 munkavallalok legnagyobb létszamabdl kiindulva kell a kiilon jogszabalyokban
meghatdrozottak szerint lettek megtervezve €s kialakitva.

3.4. A vészkijarati dtvonalakat és kijaratokat a vonatkozd jogszabdlyban meghatdrozott
modon kell jelzésekkel ellétni, a jelzéseket elhelyezni és rogziteni.

3.5. A menekiilési utakndl és vészkijaratokndl, valamint az ezekhez hozzéaférést biztositd
kozlekedési utakon és ajtoknal nem helyezhetOk el tirgyak, hogy az utakat mindenkor,
akadélyoztatds nélkiil hasznélni lehessen.

3.6. Azokat a menekiilési utakat és vészkijaratokat, ahol azok biztonsagos igénybevételéhez
vilagitds sziikséges, a vildgitdis megsziinése esetére mikodd, megfeleld erdsségi
sziikségvildgitassal kell ellatni.
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4. Hbmérséklet

4.1. A munkavégzés teljes idGtartalma alatt az alkalmazott munkamddszereket, a munka
jellegét és az ott dolgozé munkavéllalok megterhelését figyelembe véve az emberi szervezet
szamdara megfeleld hdmérsékletet kell biztositani.

4.2. A klimakornyezet kedvezdtlen hatdsainak megel6zése céljabol munkaszervezési
intézkedéseket kell tenni. Oranként legalabb 5, de legfeljebb 10 perces pihenéidét kell
kozbeiktatni, ha a munkahelyen a munkahelyi klima a 24 °C (K) EH értéket meghaladja,
valamint a hidegnek mindsiild6 munkahelyen.

A munkahely hidegnek mindsiil, ha a homérséklet a munkaidd 50%-andl hosszabb
id6tartamban, szabadtéri munkahelyen a +4 °C-ot, illetve zarttéri munkahelyen a +10 °C-ot
nem éri el.

4.3. Ha a munkahelyi klima zarttéri vagy szabadtéri munkahelyen a 24 °C (K) EH értéket
meghaladja, a munkavéllalok részére igény szerint, de legaldbb féléranként védoitalt kell
biztositani. A folyadékveszteséget altalaban 14-16 °C hémérsékletli ivovizzel kell pétolni. E
célra alkalmas azonos homérsékletii izesitett, alkoholmentes ital is, amelynek cukortartalma
az ital 4 sulyszdzalékat nem haladja meg, vagy az mesterséges édesitOszerrel izesitett.

4.4. A hidegnek mindsiild munkahelyen a munkavallal6 részére +50 °C homérsékletli teat kell
kiszolgdltatni. A tea izesitéséhez a 4.3. pontban el6irtak figyelembevételével cukrot, illetve
édesitoszert kell biztositani.

4.5. A véddital és a tea elfogyasztisdhoz legaldbb a munkavéllalok létszamat elérd
mennyiségben, személyenként és egyéni hasznélatra kiadott ivopoharakrdl kell gondoskodni.
A véddital, valamint a tea készitése, taroldsa, kiszolgaldsa a kozegészségiigyi kovetelmények
megtartasaval torténhet.

5. Az épitési munkahelyek, helyiségek és kézlekedési utak természetes és
mesterséges meqvilagitasa

5.1. A munkahelyeknek, helyiségeknek és kozlekedési utaknak, amennyire az lehetséges,
természetes megvilagitassal kell rendelkezniiik. Ejszaka megfelel$ és elégséges mesterséges
megvildgitast kell biztositani, valamint akkor is, ha a nappali természetes fény nem elegendo.
Ahol sziikséges, iitéssel szemben védett, hordozhat6 fényforrasokrodl kell gondoskodni.

Az alkalmazott, mesterséges fény szinhOmérséklete nem befolydsolhatja, illetve nem
valtoztathatja meg a biztonsagi és egészségvédelmi jelzések észlelhetdségét.

5.4. A helyiségek, munkahelyek és kozlekedési utak vildgitasi szerelvényeit ugy kell
elhelyezni, felszerelni, hogy a szerelvények balesetet ne okozhassanak.

5.5. Az olyan helyiségeket, munkahelyeket és kozlekedési utakat, ahol a munkavallalok a
mesterséges vildgitds kimaraddsa esetén veszélynek vannak kitéve, megfeleld erdsségii
sziikség-megvilagitassal kell ellatni. E vilagitas olyan legyen, hogy a munkavallalok a kijelolt
menekiilési utak haszndlatdval a munkahelyet biztonsagosan el tudjdk hagyni.

6. Kbzlekedbutak - veszélyes teriiletek

6.1. A munkahelyekhez vezetd utakat, a jarmiiforgalom szdméara megnyitott kozlekedési
utakat ugy kell kialakitani, hogy azok megfeleld teherbirdasiak, a rajtuk lebonyol6d6
kozlekedési és szallitasi feladatok szempontjabdl elegendd szélességiiek, lyukaktol, godroktol
mentesek legyenek, és feleljenek meg a kiilon jogszabdlyokban meghatarozott egyéb
kovetelményeknek.

6.2. A munkavégzés helyszinének megkozelitését ugy kell megoldani - amennyiben ez csak
szintkiilonbség athidaldsaval biztosithaté -, hogy az a biztonsagos kozlekedés kovetelményeit
kielégitse.

27-



Bolcsode fejlesztése Altaldnos épiiletgépészeti miiszaki leirés
Bolcsode épiilet atalakitasa, bovitése Kiviteli terv
5440 Kunszentmarton, Széchenyi lakételep, hrsz.: 1165/13. 009/2016

6.3. A munkahelyeknek €és a kozlekedési utaknak a szeméttdl, tormeléktol €s épitési
anyagmaradéktol mentesnek kell lenniiik.

6.4. A munkahelyeket és a kozlekedési utakat ugy kell kialakitani, hogy azok a lehullé
targyaktol védettek legyenek.

6.5. Anyagot a munkahelyen csak olyan mennyiségben szabad tdrolni, hogy az a munkét és a
biztonsagos kozlekedést ne zavarja, a segédszerkezet alloképességét ne veszélyeztesse.

6.6. A kozlekedOutakat - beleértve a 1épcsOket, rogzitett 1étrakat és a rakoddkat - ugy kell
méretezni, elhelyezni, illetve kialakitani, hogy azok a rendeltetésiiknek megfeleléen konnyen,
biztonsdgosan hasznalhatéak legyenek, és a kornyezetiikben foglalkoztatottak veszélyeztetése
nélkiil megfeleld hozzajutast biztositsanak.

6.7. A gyalogos-, illetve az druforgalom céljara hasznélt utakat - beleértve azokat is, amelyek
fel- és lerakodasra szolgdlnak - az igénybe vevok szdmdnak és a tevékenység tipusanak
megfelelden kell méretezni.

6.8. Ha a kozlekedOutakon széllitéeszkozt haszndlnak, a gyalog kozlekeddk részére
megfeleld biztonsagi tavolsagot kell kialakitani, vagy véddszerkezetet kell felszerelni.

6.9. Az utakat egyértelmiien ki kell jelolni, azok &llapotdt rendszeresen kell ellendrizni,
illetve azokat megfelelden karban kell tartani.

6.10. Megfelel6 tavolsagot kell hagyni a jarmiiforgalomra szolgalé utak, az ajtok, a kapuk és
a gyalog kozlekedOk részére szolgdld atjarok, folyosok és 1épcsohdzak kozott. A beépitett
erdgéppel rendelkezd jarmiivek és széllitdeszkozok kozlekedési tutjait ugy kell kialakitani,
hogy azok az ajtoktol, kapuktol, atjaroktol, 1épcsdkilépoktdl legalabb 1,00 méterre vezessenek
el.

6.11. Ha az épitési munkahely egyes teriileteire a belépés korlatozott, azokat el kell keriteni a
belépési engedéllyel nem rendelkezok belépésének megakadalyozasara.

Megfeleld intézkedéseket kell tenni a veszélyes teriiletekre valé belépésre feljogositott
munkavallal6k védelmére.

A veszélyes teriileteket j6l lathatéan kell megjeldlni.

7. A munkavégzés helyén a mozgdshoz biztositando szabad tér

7.1. A munkavégzés teriiletét olyan méretiire kell kialakitani, hogy az megfeleld mozgési
szabadsdgot adjon a munkavéllaléknak munkdjuk elvégzéséhez, figyelembe véve az ott 1évo
sziikséges berendezéseket és tartozékokat is.

7.2. A minimalisan biztositand6 szabad felilet 1,5 m2

m.
7.3. Ha épitéstechnikai okokbdl a 7.2. pontban meghatarozott méretet nem lehet betartani,
akkor a munkavdllalok részére a munkahelyiikhoz a lehetd legkdzelebb azonos méretii
mozgésteriiletet kell biztositani.

, amelybdl a szélességi méret értéke 1,0

8. Elsésegély

8.1. A munkdltatonak biztositania kell az elsdsegély-nyujtasi lehetOséget, és azt, hogy a
munkavallalok koziil kiilon eldirdsok szerint kiképzett €s vizsgazott, elsOsegélynytjtasra
kijelolt személy mindig rendelkezésre alljon.

Intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy a balesetet szenvedett vagy hirtelen rosszul
lett munkavallal6kat orvosi kezelésre barmikor el lehessen szallitani.

8.2. Ha az épitési munkahely mérete vagy a tevékenység fajtaja sziikségessé teszi, egy vagy
sziikség esetén tobb elsdsegélynyujtd helyiséget kell kialakitani. Els6segélynyujté helyiség
1étesitési kotelezettsége akkor all fenn, ha az épitési munkahelyen egyidejiileg tobb mint 50
munkavdllalét foglalkoztatnak. E helyiséget a vonatkoz6 kiilon jogszabalyban
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meghatdrozottak szerint jelolni kell. E helyiséget ugy kell kialakitani, hogy oda hordagy - a
rajta fekvo sériilttel - konnyen bevihetd legyen.

8.3. Az els6segélynyujté helyiségeket el kell latni megfeleld els6segélynyujtd
felszerelésekkel és berendezésekkel.

8.4. A 8.2. pontban meghatarozottakon tul, elsdsegélynyujto felszerelésnek kell rendelkezésre
allni minden olyan helyen, ahol a munkakoriilmények ezt megkivanjak.

Az elsdsegélynyujtd felszerelések Orzési helyeit a kiilon jogszabdly szerint kell jeldlni, és
azokhoz konnyti hozzaférést kell biztositani.

Jol lathaté helyen és jeloléssel fel kell tiintetni a legkozelebbi mentdszolgdlat cimét és
telefonszamat.

9. Tisztdlkodo- és mellékhelyiségek

9.1 Amennyiben 10 vagy tobb munkavéllalé két hétnél hosszabb ideig végez egyidejlileg
munkat, akkor a munkdltatobnak mosdoéhelyiséget kell biztositani a résziikkre. E
kotelezettségnek nem kell eleget tenni akkor, ha a munkdltat6 a munka befejezése utian
biztositja a munkavallalok olyan kdzponti telephelyre torténd visszajutdsét, ahol a megfeleld
tisztalkodasi lehetdségek fennallnak.

9.2 A mosdohelyiségben 5 {6 munkavallalonként falimosd6t, 20 munkavallalonként 1
zuhanyoz6t kell hideg, illetve meleg foly6 vizzel kialakitani. A mosdéhelyiséget szelldztetni,
vilagitani és fliteni kell. A biztositandé hdmérséklet 21 °C.

Valamennyi épitési munkahelyen, illetve annak kozvetlen kozelében legaldbb egy beliilrdl
zarhat6 illemhelyet kell biztositani.

9.3. Ha a munkdltat6 az épitési munkahelyen 15 {6 feletti 1étszamot folyamatosan
foglalkoztat, elegendd szdmban illemhelyet, vizeldét és kézmosdsi lehetoséget kell
biztositania. Abban a helyiségben, ahol ezeket elhelyezték szelloztetést, vilagitast, rendszeres
takaritast, illetve az oktober 15. és aprilis 15. kozotti idészakban fiitést kell biztositani.

10. Eqyéb rendelkezések

10.1. Az épitési hely kornyezetét és hatdrat ki kell jelolni €s jelzotdblakkal kell elldtni, azért
hogy az vildgosan lathaté és azonosithato legyen.

10.2. Ivovizellatas

ennek hidnydban m4ds, alkalmas, alkoholmentes itallal. Az ivdvizvételi helyeket a
munkavégzési helyek kozelében kell kialakitani.

10.2.2. A munkaltat6 koteles gondoskodni ivovizesap, illetve ivokit felszerelésérdl, valamint
az ivovizet szolgdltatd berendezés tisztan tartdsardl és megfeleld karbantartisarél. Ha a
munkahelyen ipari vizszolgéltatds is van, a csapokat ,,ivoviz”, illetve ,,nem ivéviz” felirattal
és a kiilon jogszabdly szerinti jeloléssel kell ellatni.

10.2.3. Vizvezetékes ivoviz hidnydban az ivovizrol egyéb mddon kell gondoskodni. Az
ivoviztartaly kifoly6jat olyan moédon kell elhelyezni, hogy a tartdlyb6l kozvetleniil ne
lehessen inni. A munkaltatd koteles gondoskodni az ivdviztartdlyok rendszeres
fertotlenitésérol, valamint arrél, hogy azok feltdltése csak ivoviz mindségli vizzel
torténhessen.

10.3. A munkavallal6k szdmara

a) gondoskodni kell olyan megfelelden kialakitott zart térrdl (pl. lakokonténerrdl), amelyben a
munkavadllalok az iddjards hatdsaitdl védetten, higiénikus koriilmények kozott étkezhetnek;

b) biztositani kell a munkavaéllalok részére olyan f6z0-, illetve étel melegitésére alkalmas
felszereléseket, amelyek a higiéniai kovetelmények megtartidsa mellett lehetové teszik ételeik
elkészitését.
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11. Eqyéni védbeszkdzbk biztositasa

11.1. Epitési munkahelyen fejvédd sisak viselése kotelezé. Kivételt képeznek a tirgyak
leesésétdl nem veszélyeztetett, bels6 munkahelyen végzett szakipari és irodai munkdk.

11.2. Amennyiben a leesés elleni védelmet nem lehet kielégitden biztositani, akkor a
munkavdllal6 a munkat csak munkadv, biztonsdgi hevederzet, illetve zuhandsgatld
hasznalatdval végezheti. Ilyen esetben eldzetesen ki kell alakitani vagy jelolni azokat a
teherhordé szerkezeteket, ahovd a munkavéllal6 a véddeszkozt megfeleld biztonsaggal
rogziteni tudja.

11.3. A zuhanés elleni védelem céljara hasznélt egyéni véddeszkozt - a gyartd eldirdsainak
megfeleléen - a vonatkoz6 szabvanyra figyelemmel a meghatarozott vizsgélatoknak kell
alavetni, ha azzal a munkavallalé mar zuhant.

11.4. Azokndal a munkdkndl, amelyeknél vizbe vagy egyéb folyadékba esés veszélye fenndll, a
munkavallal6t automatikusan felfijodé mentémellénnyel is el kell latni.

12. Munkavéqzés sziik munkatérben

12.1. Az akndkban, a csatorndkban és az arkokban munkat végezni csak akkor lehet, ha a
munkavégzés megkezdése eldtt a munkavégzés iranyitdja meggy06z0dott arrdl, hogy ott gdzok
vagy egyéb veszélyes anyagok nem képzddtek; vagy képzddnek, de ezek a munka sordn
felhasznalt anyagokkal vagy eszkozokkel reakcioba 1épve nem veszélyeztetik a
munkavallalok egészségét.

12.2. A csatorndkban €s az akndkban végzendd munka esetén a munkavégzés iranyitdjanak
meg kell hatdroznia, és a munkat végzokkel ismertetnie kell a helyi adottsagoktol fiiggd,
sziikséges biztonsagi eldirasokat.

12.3. A csatorna, illetve akna lejaratandl biztositani kell figyeld személyek jelenlétét, akik a
bent tartozkodokkal kapcsolatot tartanak. A kapcsolattartds torténhet radid, vagy erre
alkalmas egyéb elektronikai berendezés utjan. A kapcsolattartds torténhet kozvetlen beszéddel
is abban az esetben, ha a munkdt végzOk nem tdvolodnak el olyan tdvolsidgra a figyeld
személytol, hogy a kommunikacié lehetetlenné valna beszéd, illetve fényjelzések tutjan. A
figyel6 személy nem hagyhatja el azt a helyet, amelyet szdmdra kijeloltek. Biztositani kell,
hogy vesz€ly esetén a figyeld személy a sziikséges segitség igénybevétele érdekében a
legrovidebb idon beliil intézkedni tudjon.

12.4. A bebuvo6 nyilasok kornyékét eltorlaszolni tilos!

12.5. Azokban a munkaterekben, ahol ismeretlen géiz jelenlétével kell szadmolni, a
helyiségeket at kell szelldztetni, vagy levegd beftivassal a gdzkoncentracidt a megengedett
érték ald kell csokkenteni.

12.6. A helyiséget méretétdl és az ott-tartézkodok szamatdl fiiggden szelldztetni kell. Ennek
keretében biztositani kell, hogy a helyiségben folyamatosan legaldbb 17 térfogat% oxigén
rendelkezésre élljon.

12.7. A biztonsagi intézkedések megvaldsitdsdért a munkavégzés teljes idOszaka alatt a
munkavégzés irdnyitoja a felelds.

13. Stabilitas és szilardsag

13.1. A magasban kialakitott, mozgé vagy rogzitett munkahelyek szildrdak és stabilak
legyenek, figyelembe véve:

a) az azokon dolgozok szdmat;

b) maximalis teherbirasukat és a teher eloszlasat;
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c) azokat a kiilsd hatdsokat, amelyeknek ki lehetnek téve.

Amennyiben ezeknek a munkadlldsoknak az aldtdmasztdsa vagy mas eleme nem megfeleléen
stabil, ezek stabilitdsat megfeleld és biztonsdgos rogzitési modokkal biztositani kell, elkeriilve
minden esetben a vdratlan vagy akaratlan elmozdulést. Ez a szabdly egyarant vonatkozik a
munkadllds egészére vagy annak egyes részeire.

13.2. Stabilités és szilardsag ellendrzése

A stabilitast és a szilardsdgot megfelelden ellendrizni kell kiilonds tekintettel azokra az
esetekre, amikor az 4llds magassagat vagy mélységét megvaltoztatjak.

14. Enerqgiaeloszto szerelvények

14.1. A helyszini energiaeloszté szerelvényeket, kiilondsen azokat, amelyek kiilsé hatdsoknak
vannak kitéve, rendszeresen kell ellendrizni és karbantartani.

14.2. Azokat a szerelvényeket, amelyek mar az épitési hely létesitése eldtt rendelkezésre
alltak, azonositani, ellendrizni és egyértelmii jelzotablakkal kell elldtni.

14.3. A villamos légvezetékeket gy kell vezetni, hogy azok az épitési munkahelyeket
elkeriiljék. Ha ez nem lehetséges, akkor azokat fesziiltségmentésiteni kell.

Ha a fesziiltségmentesités nem megoldhatd, a személyek és jarmiivek tdvoltartdsara
elkorlatozést vagy figyelmezteto jelzéseket kell alkalmazni.

Ott, ahol a vezetékek alatt jarmiiveknek kell elhaladni, a sziikséges figyelmeztetd jelzések
mellett, fliggesztett véddszerkezetek elhelyezésérdl is gondoskodni kell.

15. Léqgkori befolyasok

A munkavallalékat védeni kell olyan 1égkori hatdsokkal szemben, amelyek egészségiiket és
biztonsadgukat kedvezdtleniil befolydsolhatjdk.

16. Leesd targyak

16.1. A magasbdl leesést alkalmas berendezéssel, igy kiillonosen megfeleld védelemmel
kialakitott dllvanyszerkezet alkalmazasaval kell megakadalyozni. Az dllvanyoknak szilardnak,
elegendden magasnak kell lenniiik, és legaldbb egy ldbdeszkaval, egy kozépdeszkaval €s egy
korlattal vagy azzal egyenértékii megoldassal kell rendelkezniiik.

16.2. Magasban munkét csak megfeleld és alkalmas berendezéssel, illetve kollektiv miiszaki
védelem biztositdsaval (pl. emeld-platd, védohald, véddracs, mobil szerelddllvany) szabad
végezni.

Amennyiben a munka természete miatt ilyen berendezések alkalmazdsa nem lehetséges,
megfeleld hozzaférési megolddsrdl kell gondoskodni, €s a munkdt végzd részére a magasbol
val6 lezuhands megeldzésére kialakitott egyéni véddeszkozt kell biztositani.

16.3. A munkavdllalok lezuhandsa és a felhaszndlt anyagok leesése ellen elsddlegesen
biztonsagot nyujté berendezésekkel kell a védelmet kialakitani. Amennyiben erre nincs mod,
akkor egyéni véddeszkozt kell alkalmazni.

16.4. A leesés elleni védelem méretezett és megfelelden rogzitett lefedéssel, vagy 1 méter
magas, hdromsoros, 0,3 m-nél nem nagyobb osztaskozii, labdeszkdval, kozépdeszkdval,
valamint korlattal, illetve ezekkel egyenértékii védelmet nyujté megolddssal biztosithato.
Védohilo, illetve védoracs alkalmazdsa esetén annak lyukmérete a 10 cm x 10 cm-t nem
haladhatja meg.

16.5. Foldmunkdk végzésekor:

a) munkagodor esetén 0,25 m és 1,25 m mélység kozott jelzokorlatot, 1,25 m-t meghaladd
mélységnél védokorlatot,
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b) vonalas létesitmény esetén, lakott teriileten belil 0,25 m és 1,25 m mélység kozott
jelzdkorlétot, 1,25 m-t meghalad6é mélységnél véddkorlatot,

c) lakott teriileten kiviil 0,25 m mélység alatt jelzOkorlatot

kell 1étesiteni.

16.6. Az 16.4. pontban meghatarozott védelmet kell biztositani:

a) azokban az esetekben, amikor a munkavégzés magassaga meghaladja a 2 m-t;

b) ha a munkahely vagy a kozlekedési 1t viz vagy mas olyan anyag folott vagy mellett oly
modon helyezkedik el, hogy a belefulladés lehetdsége fenndll;

c) fodémek, tetdk, mennyezetek, feliilvilagitok, akndk megnyitasakor vagy épitésekor;

d) a2 m magassagot meghalad6 teton végzendd munkdknal és a hozza vezetd utakon;

e) a foldmunkak végzése soran az 16.7. pont kivételével.

16.7. JelzOkorlat is alkalmazhat6 az 16.4. pontban eldirtak alapjan

a) munkagddor esetén 0,25 m €s 1,25 m mélység kozott;

b) vonalas 1étesitmény esetén lakott teriileten kiviil 0,25 m mélység alatt.

16.8. Lapos és alacsony hajlasi (20° alatti) tetok esetében, amennyiben a munkavégzés
helyszine a szintkiilonbség szé&lét6l 2 m-nél tdvolabb van, a kétméteres hatarvonalra
jelzokorlét is elegendd.

16.9. 20°-ot meghaladé hajlasszogli teton végzett munkdk esetén - ha véddokorlatot
alkalmaznak - a védOkorldtot ugy kell méretezni és kialakitani, hogy az megakaddlyozza a
réeso targyak és személyek lezuhandsat.

16.10. Meglévo épitményen a munka megkezdése eldtt meg kell gy6zddni arrdl, hogy az
épitmény allékonysaga megfeleld, a munka elvégzéséhez sziikséges teher viselésére alkalmas.
Ha ez nem biztositott, a munkdt megkezdeni csak akkor szabad, ha a sziikséges
megerdsitéseket €s/vagy alatdmasztasokat méretezés alapjan elvégezték.

17. Allvanyok és létrak

17.1. Az éllvanyokat ugy kell tervezni, 0sszedllitani és karbantartani, hogy azok ne ddljenek
0ssze, vagy ne mozduljanak el.

17.2. A munkaéllvanyokat, a pallokat és az allvanylétrakat ugy kell 6sszedllitani, hogy azok
megakadalyozzdk a munkavéllalok és a munkavégzés hatokorében tartézkodok lezuhandsit,
illetve, hogy a leesd targyakkal szemben védelmet nyujtsanak.

17.3. Az 4llvanyt az arra felhatalmazott személynek at kell vizsgalni:

a) haszndlatba helyezés elott;

b) rendszeresen, meghatarozott idokozokben;

c) modositas, vagy haszndlaton kiviil helyezés, kedvezdtlen, viharos iddjarast kovetden,
foldrengés okozta razkdédas esetén, vagy minden olyan esetben, amely a szilardsdgat vagy a
stabilitasat befolyasolhatta.

17.4. Létrdk

17.4.1. A magasban végzett munkdkhoz a létrdk haszndlatat ugy kell korlatozni, hogy a
kialakitdsi sajatossdgok figyelembevételével, minimélis haszndlati id0 mellett minimalis
kockazat élljon fenn.

17.4.2. Csak szilard és megfeleléen karbantartott, tiszta dllapotd 1étra haszndlhat6. A 1étrakat
céljuknak megfelel6en, rendeltetésszeriien kell alkalmazni.

17.4.3. A létrdkat tgy kell feldllitani, hogy haszndlatuk alatt azok biztonsdgosan allé
helyzetben maradjanak. A mozgathat6 1étrdk 14bait stabil, er6s, méretiiknek megfeleld szilard
alapra kell helyezni, igy, hogy annak fokai horizontdlis dllasban maradjanak.

17.4.4. A fiiggo létrdkat biztonsdgosan és - kivéve a kotéllétrakat - tgy kell felerdsiteni, hogy
azok ne cstszhassanak el, illetve ne tudjanak kilengeni.
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17.4.5. A mozgathatd 1étrdk l4dbainak szétcsuszds elleni biztositdsat a haszndlat teljes
idotartama alatt a ldbak alsé részeinek rogzitésével, vagy szétcsuszast megakadalyozé
berendezéssel, illetve mds azonos értékli megoldéssal kell biztositani.

17.4.6. A tobb részbdl, illetve egymasba tolhatd elemekbdl all6 1étrat vagy a toldlétrat csak
olyan médon szabad haszndlni, hogy a létraclemek egymashoz képest elmozdulasmentesen
alljanak. A kerekes 1étrakat hasznélatuk eldtt elmozdulds ellen biztositani kell.

17.4.7. A 1étrat ugy kell haszndlni, hogy a munkavallalé azon mindig biztonsagosan tudjon
allni és megfeleléen kapaszkodni. Ha a 1étrara valamilyen terhet kézben kell felvinni, ez nem
befolyésolhatja hatranyosan a kapaszkodds lehetdségét.

17.5. A mobil dllvanyt az akaratlan elmozduldsokkal szemben biztositani kell.

17.6. Az épitési allvanyok tervezését, kivitelezését, feliilvizsgalatdt, munkavédelmi iizembe
helyezését e rendelet eldirdsai, valamint a vonatkozé jogszabdlyokban eldirtak szerint kell
elvégezni, figyelemmel a kapcsolodo, mértékad6 nemzeti szabvanyokban foglaltakra is.

18. Fbéldarokban végzett munka
18.1. A dicolatlan munkagodor (munkadrok) megengedett mélysége terheletlen térszint,
kiillonboz6 talajok és rézsiihajlasok esetében a kovetkezd:

Flgg6-
. leges fal Foéldkitermelés megengedett mélysége
A talagj .
esetén  (m)
megnevezése Kiermelesenek 24 3/4 44 514 64 74
maodija
Laza’ts;gjmcses Szarazon 08 1,0 12 15 30 3,0

Nyiltviz tartas

mellett 0,8 1,0 1,5 25

TémOr, szemcsés
talaj és sodorhaté  Szarazon 0,8 1,0 12 15 20 25 35
iszap

Nyiltviz tartas

0,8 1,0 1,5 2,0 3,0
mellett

Kemény iszap és
sodorhatd sovany Szarazon 1,0 1,2 1,5 20 25 33 4,0

anyag
Nyiltviz tartas 05 0.8 10 12 15 20 3,0
mellett
Sodorhat6 kover o . o0 15 20 25 35 50 7,0 7,0
anyag

Nyiltviz tartas 1,0 15 20 30 40 40 40
mellett

Kemény anyag Szarazon 1,7 3,0 40 50 70 70 70

Nyiltviz tartas 1,0 15 20 30 40 40 40
mellett
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18.2. Az 1,0 méternél mélyebb munkagddorbe (munkadrokba) val6 biztonsdgos kozlekedést
5,0 m mélységig mozdulés ellen rogzitett tdimasztd 1étraval lehet, ezt meghaladé méret esetén
1épcsovel kell megoldani. Rézsilis kiemelésnél feljarot kell késziteni.

18.3. A dicolés olyan legyen, hogy a kiducolt foldtomeg vagy épitmény allékonysagat €s
a munkahelyeken dolgozok testi épségét védje, valamint a munkateriiletrdl a kitermelt anyag
eltavolithato, és a kidicolt munkatérben a munka elvégezhetd legyen.
18.4. A ducoldst a talaj allékonysdga €s a munkaszint mélysége, tovdbbd a fellépd
igénybevételnek megfelelden kell kialakitani. Amennyiben a munkagdodor 5 méternél
mélyebb, vagy ha a munkagddor mellett - a szakadd lapon beliil - statikus €s dinamikus
terhelés is varhat6, ebben az esetben a dicolds biztonsagét szamitassal kell igazolni.

19. Fém- vaqgy nehéz, elére gyartott szerkezetek

19.1. Az elemeket dgy kell kialakitani, hogy biztonsdgos szdllitdsuk és szerelésiik
megvaldsithaté legyen.

19.2. Az elemek mozgatdsdra kialakitott kotozéelemeket ugy kell megtervezni, méretezni és
kialakitani, hogy azok lehetové tegyék a biztonsdgos emelést és a szerelési helyre torténd
behelyezést.

19.3. Elemeket csak erre a célra alkalmas szallit6-, emeld- és kotozoeszkozokkel szabad
széllitani és mozgatni.

19.4. Az elemek beemelését csak abban az esetben szabad végezni, ha a sz€l sebessége nem
haladja meg a 36 km/drat.

19.5. Elemekbdl késziil6 épiiletek szerelési munkdit csak kiilon ezzel a feladattal megbizott,
szakképzett és a munka elvégzésére kiképzett szerelésvezetd iranyithatja.

19.6. A szerelési munkat csak a szerelési utasitdsban foglaltak szerint szabad végezni. A
szerelési utasitdsnak tartalmaznia kell:

a) az elemek tomegeét;

b) az elemek tarolasi modjat;

c) az elemek kotozoelemre torténd rogzitésének maodjat;

d) a szallitasi kovetelményeket, a szallitas alatt az elemek rogzitését;

e) az elemek szereléséhez és beépitéséhez sziikséges segédeszkozoket;

f) a szerelés sorrendjét és az elemek egymdashoz rogzitésének maodjat;

g) azokat a sziikséges intézkedéseket, amelyekkel az épitmény teherbird képességét, tovabba
az elemek eldolés elleni biztositasat az egyes szerelési fazisokban biztositani lehet;

h) a szerelési munkahelyek biztonsdgos, a helyi koriilményeknek megfeleld kialakitasat;

i) a szerelési tevékenység sordn a munkat végzok lezuhandsa elleni védelem biztositasat;

J) aleesd targyak elleni védelem modjat;

k) az elemeken lathaté sériilések, alakvéltozdsok, illetve szakaddsok esetén a biztonsag
érdekében teendd intézkedéseket.

19.7. Az elemeket dgy kell tarolni, szdllitani, illetve beépiteni, hogy helyzetiik akaratlan
elmozdulés ellen rogzitett legyen.

19.8. Az elemek szdllitdsat, emelését (mozgatdsit) csak az elemet gyarté dltal megadott
statikai szempontok szerint szabad végezni.

19.9. Az eldre gyartott oszlopokat, a paneleket, a feliilvilagité kereteket és az egyéb elemeket
elhelyezésiik utdn minden esetben ki kell rogziteni vagy egyéb modon elbillenés ellen
mereviteni kell.
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Tervez6i munkavédelmi és balesetvédelmi nyilatkozat

Az 1993. évi XCIII. torvényben foglaltak alapjan kijelentem, hogy

Munkaszam: 009/2016
Kunszentmarton Bolcsode fejlesztése
Bolcsdde épiilet atalakitasa, bovitése

Epiiletgépészet tervfejezet — Altaldnos miiszaki leirds
5440 Kunszentmdrton, Széchenyi lakételep, hrsz.: 1165/13.

targyd munka tervezése soran az illetékes szakhatdsdgokkal, kozmiivekkel egyeztettem.
A tervezés sordan a munkavédelemrdl sz616 1993. évi XCIIL torvény 18. § (1) bekezdésekben
foglaltakat megtartottam.

A tervezési munka sordn megtartottam a kdvetkezd, munkavédelemmel kapcsolatos
eldirasokat:

* Az 1993. évi XCIII torvény a Munkavédelemrol

® A vonatkozd, és a hatdlyba 1év0 Technoldgiai Utasitdsok

e A 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelettel hatdlyba 1éptetett Hegesztési Biztonsigi
Szabalyzat

e A 4/2002. (I1.20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az
épitési folyamatok sordn megvaldsitandé minimélis munkavédelmi kévetelményeirdl

o A 47/1999. (VIIL 4.) GM rendelettel hatdlyba 1éptetett Emeldgép Biztonsagi
Szabalyzat

A tervezett létesitmények miszaki megolddsai megfelelnek a vonatkozd, illetve a
tervrészletekben emlitett rendeleteknek, szabalyzatoknak és szabvdnyoknak. Ezért a terv
szerint kivitelezett 1étesitmények a biztonsdgos munkavégzés és iizemeltetés targyi feltételeit
kielégitik.

Szolnok, 2016-05-17
Py 1 s Ln 3}
L PO N T Kams
() Galsi Viktor Tibor
Okleveles gépészmérnok
Tervezd

G-16-0835

-35-



